

郑州大学主校区及北校区 7.20 汛情倒塌围墙

抢修重建工程施工合同

发包人：郑州大学

承包人：河南鸿喜建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和讲求实效信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：郑州大学主校区及北校区 7.20 汛情倒塌围墙抢修重建工程

2. 工程地点：郑州大学主校区及北校区

3. 工程内容及要求：

3.1 围墙抢修重建范围：

(1) 主校区北门内西侧倒塌围墙，长度约 26m；

(2) 工程试验中心场区石楠路东侧倒塌围墙（郑大实验小学南），长度约 116m；

(3) 大学科技园场区南侧、北侧倒塌围墙，包含南侧枫杨街中段、南侧枫杨街西段、北侧翠竹街段，长度共计约 261.4m；

(4) 盛和苑东侧倒塌围墙，长度约 25m；

(5) 北校区附属中学南侧围墙被水挤压冲击形成一大洞，围墙产生沉降、位移、倾斜和裂缝，长度约 12m。

3.2 要求：倒塌围墙原则上要求按照同位置原有已修建围墙的样式、高度、厚度重建，具体技术要求详见附件。

二、承包方式

总价风险承包，发包人所要求范围内的所有内容。

三、合同价款

合同金额：人民币（大写）伍拾陆万叁仟元（¥ 563000.00元）。

四、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同书
2. 标准、规范及有关技术文件
3. 工程报价单
4. 采购项目评审表
5. 询价采购工作报告

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

五、合同工期

计划开工日期：2021年8月7日。

计划竣工日期：2021年8月22日。

工期总日历天数：15天

六、工程质量

1. 工程质量：符合国家相关技术标准、规范、规程要求。

2. 材料要求：本工程所选材料均应符合国家有关标准或行业标准的要求，且具有各种证件（产品合格证、质量认证、检测报告）。材料选用及施工需满足安全要求和城市美化、环保要求。

3. 施工工艺应符合国家有关施工、验收规范；承包人应严格按照发包人技术要求和国家相关施工规范进行施工，并接受发包人监督。

4. 承包人在施工过程中承诺遵守下列规定：

（1）由承包人提供材料的合格证、产品质量性能检测证明，报发包人审批后方可用于施工。

（2）隐蔽工程必须经发包人认可后方可进行下一道工序。

（3）工程竣工后，承包人按相关规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。质保期为 2 年。

七、工程价款的支付与结算

此项目不支付预付款，工程完成验收合格，一次结清。

八、工程验收

工程完工后发包人组织有关部门按有关规定验收。

九、承包人责任

工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

十、合同纠纷解决办法

由双方协商解决，协商不成，双方约定向郑州高新区人民法院起诉。

十、其他

1. 合同订立地点：郑州市。
2. 本合同一式壹拾份，承包人发包人双方各执伍份。
3. 本合同自双方代表签字加盖双方公章即生效，工程验收符合要求，结清工程款后终止。
4. 合同订立时间： 2021年8月7日。

发 包 人： (公章)



法定代表人：

委托代理人：

张翔

电 话：

开 户 银 行：

账 号：

承 包 人： (公章)



法定代表人：

委托代理人： *毛明文*

电 话： *13939015666*

开 户 银 行： *中国民生银行股份有限公司郑州秦岭路支行*

账 号： *151806734*



曹景富
2021.9.6

郑州大学基建处办公会议纪要

2021年9月6日上午，基建处处长曹景富在综合管理中心661会议室主持召开办公会议，就主校区及北校区7.20汛情倒塌围墙抢修重建工程施工合同签订有关问题进行了研究，处领导及有关人员参加会议，会议决定纪要如下：

因主校区及北校区7.20汛情倒塌围墙抢修重建工程属重要又紧急的恢复重建项目，8月上旬我市正处在新冠疫情管控时期，根据工程投资额，无法采取正常招标采购程序，根据学校防汛领导小组意见，由基建处按照防汛防疫抢险工程项目自行组织询价采购。目前招标采购、施工合同签订已完成。根据财务处有关领导意见，本次围墙恢复重建合同金额56.3万元，不再加盖郑州大学合同专用章，仅需甲乙双方盖章即生效，在支付工程款时财务处予以认可。

参加人员：曹景富 王祖羊 朱芳振 郭忠义 胡卫东
李静斌 翟新芳 李珂 任日忠 张学渊
郑冰

记 录：胡卫东

基 建 处

2021年9月6日印发