

合同编号： 豫财竞谈-2021-101

政府采购施工合同书

(50万元以上)

工程名称： 郑州大学“明厨亮灶”专项补贴项目-后勤集团公司东校区二楼餐厅装修改造

工程地址： 郑州大学东校区二楼餐厅

工程造价： ¥ 938996.00元（大写：玖拾叁万捌仟玖佰玖拾陆元整）

发 包 人： 郑州大学

承 包 人： 林邦建设有限公司

2022 年 / 月 / 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 郑州大学

承包人(全称): 林邦建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 郑州大学“明厨亮灶”专项补贴项目-后勤集团公司东校区二楼餐厅装修改造 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 郑州大学“明厨亮灶”专项补贴项目-后勤集团公司东校区二楼餐厅装修改造。
2. 工程地点: 郑州大学东校区二楼餐厅。
3. 工程立项批准文号: 豫财竞谈-2021-101。
4. 资金来源: 自筹资金。
5. 工程内容: 郑州大学东校区二楼餐厅室内装修改造,更换地砖、门窗、安装吊顶,水电改造等,具体详见竞争性谈判文件、工程量清单包括图纸及技术要求等内容。
6. 工程承包范围: 本招标项目工程量清单、图纸范围内的施工、竣工验收及保修。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 7 月 1 日。

计划竣工日期: 2022 年 8 月 9 日。

工期总日历天数: 40 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准,符合国家相关标准及采购人要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写) 玖拾叁万捌仟玖佰玖拾陆元整 (¥ 938996.00 元);
(1)安全文明施工费:人民币(大写) 肆万零壹佰贰拾捌元零伍分 (¥ 40128.05 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);
(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);
2. 合同价格形式: 总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 范文娟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 招标文件与答疑纪要；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年1月11日签订。

十、签订地点

本合同在郑州大学主校区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份，报送招标代理机构贰份。

发包人：郑州大学（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：12410000415800376M

地址：郑州市科学大道 100 号

邮政编码：450001

法定代表人：

电话：0371-67781300

传真：

电子邮箱：

开户银行：工商银行郑州中苑名都支行

账号：1702021109014403854

承包人：林邦建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：91410100MA45C80B65

地址：河南省安阳市林州市东岗镇岩峰街
水利站 304 号

邮政编码：455000

法定代表人：万凯

委托代理人：

电话：15603955327

传真：无

电子信箱：793651232@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司林
州支行

账号：41050160610800001362



第二部分 通用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）”通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

1.1.2.5 设计人：靳海香

名称：中睿筑城规划设计有限公司；

资质类别和等级：市政行业专业乙级；

联系电话：18639576777；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：/；

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：/；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/；

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件与答疑纪要（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：5份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

如果有变更，变更增减工程量小于等于单项工程工程量 5% 的甲乙双方不再计取；

变更工程量大于 5% 小于 15% 的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取，变更优惠率按：1-（最终报价-暂估价-暂列金额）/（第一次报价-暂估价-暂列金额）*100%；

变更工程量大于等于单项工程工程量 15% 的，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：邢拴牢；

联系电话：0371-67780188；

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中协调工作，监督工程质量和进度，审定签发工程款权，工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜，但涉及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖印章方为有效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供接水、接电的位置，承包人自行安装计量表并承担安装费用和水电使用费用。若承包人未及时支付水电费，由此所产生的水电费滞纳金及罚款全由承包人承担，若发生因交费不及时造成的停水、停电从而使工期拖延，按工期逾期论。施工用水、电的接驳、保养、移位及拆除等所发生的相关费用由承包人承担

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务：按通用条款执行。

承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收前7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

承包人应履行的其他义务：承包人应按建筑行政管理部门和相关部门的要求，设置护板、围栏等设施，以保护公共安全，费用自理。杜绝人身伤亡及设备事故，如有发生由承包人负责重要地段、路口道路畅通，处理好与周边居民的关系，并承担费用及与此相关的所有责任。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护均由承包人负责，费用承包人自理，因调查不详造成防护不当的责任和损失由承包人负责。承包人负责施工用水、电、通讯、道路等设施日常维护工作，以确保施工正常安全进行，费用自理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：范文娟；

建造师注册证书号：豫 241141449616；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2015)1602635

联系电话：17539505867

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场或者每周在现场组织施工满8小时的天数不满5日的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的施工管理人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳1万元/人（天）的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 3000 元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人认批准可方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 3000 元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担 1000 元的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

乙方向甲方以转帐的方式提供合同总额 5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交郑州大学财务处，工程验收合格，正式交付使用后予以退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：/；

职 务：/；

监理工程师执业资格证书号：/；

联系电话：/；

关于监理人的其他约定：/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格，因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约；扣罚质量履约保证金的 50%；并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担，如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时，扣罚全部质量履约保证金，并承担修复所发生的全部费用。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

隐蔽工程需保存必要的图片、视频资料供后期审计使用。

关于延期最长不得超过：24 小时。

未尽事宜按通用条款执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切损失和责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1、每拖延一天，由承包人向发包人支付违约金 5000 元/ 天。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 地震、暴风雪；

8. 材料与设备

8.3 材料及设备的进场验收：承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人的认可，未经认可不得进场。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。

如果有变更，变更增减金额小于等于单项工程金额 5%的甲乙双方不再计取；

变更金额大于 5%小于 15%的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取，变更优惠率为：1-（最终报价-暂列金额-暂估价）/（第一次报价-暂列金额-暂估价）*100%；

没有列明单价的按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》、《河南省通用安装工程定额（2016）》和施工期的《郑州市建设工程材料基准价格信息》及省、市有关造价管理规定计算并按投标时优惠率进行优惠，经发包人审核后确定变更综合单价，变更优惠率为：1-（最终报价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）*100%；

说明：按双方认可的市场价格计入的材料、设备等价格，该材料、设备不再优惠；

变更金额大于等于单项工程金额 15%的，无论承包人投标文件内是否列明该单价，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1 暂估价项目

由发包人以招标或询价方式确定暂估价供应商或分包人，按照施工进度计划，制定暂估价采购方案和工作分工，在采购工作启动前通知承包人。确定暂估价中标成交人后，由发包人、承包人与中标成交人共同签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整；如果有分包施工项目时，决算时应追加承包人暂估价项目 2%的总承包管理费。

10.7.2 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：总价合同。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）或其适用的修订版本。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 双方约定的工程款支付的方式：

（1）工程竣工验收合格交付使用后，支付合同内已完成工程量并扣除暂列金额的 80%，待相关审计部门审计完毕，付至审定价款的 97%；

(2) 剩余 3%质保金待质保期满后，无质量问题一次性付清。

12.4.2 支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

12.4.3 双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

12.4.4 工程款支付时应预留剩余 3%作为质量保修金，工程质保期满后，无质量问题再行支付给承包人。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

政府采购合同金额 50 万元以上的项目，由项目单位主管领导组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向招标投标办公室提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由学校牵头，验收工作组由财务、审计、监察、国资管理及有关专家参与，成员不少于 5 人。验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，向财政厅网上提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。

14. 竣工结算

工程竣工验收后，乙方提出工程竣工决算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位。项目单位自接到上述资料后送审，审计后按本合同付款办法支付。

15. 缺陷责任期与保修

见工程质量保修书，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金为工程款的 3%；

16. 违约

1. 承包人的责任：

工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包人其他原因造成工程竣工交付时间延期，工期、质量、安全保证金予以扣除。

2. 发包人的责任：

工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的实际损失。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，可向工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款：

21.1 发包人负责提供水源 电源接点，施工用电、用水费用由承包人装表据实缴纳。

21.2 承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。

21.3 承包人对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。

21.4 施工垃圾应按指发包人指定地点堆放，及时清理。工程竣工3天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。

21.5 承包人施工顺序需按照发包人要求，不得影响一楼餐厅正常供餐保障，确保师生就餐正常通行及安全。

21.6 配合做好工程全过程审计工作。

21.7 承包人严格人员管理，按照地方政府、学校的疫情防控要求进出，建立人员档案保证提供的人员健康信息真实，无关人员未经允许不得进入施工工地，因管理不到位造成的问题承包人负全部责任；

21.8 严格落实施工工地安全管理制度，安全制度上墙，人员佩戴安全帽，高空作业需加安全防护，周边及出入口处按照规范做好施工安全围护；

21.9 承包人负责施工期内工地的安全、环保等一切事宜，因此造成工期延误自行承担；

21.10 施工过程中，发包人、监理人员有权对承包人的施工安全、管理工作进行检查，

并针对问题进行提醒、通知整改及处罚，涉及施工安全、疫情防控安全等安全管理问题，未及时整改的每次处 200-500 元罚款，严重问题责令停工整改，由此造成的工期延误承包人承担责任。

21.11 承包人按发包人要求对需保留的设施设备区域进行保护，因施工原因造成的损坏需恢复原样或照价赔偿。

21.12 如工期延误对开学后学生餐饮保障造成直接影响，除 7.5.2 款规定外，另需赔偿因工期延误造成的发包人该餐厅经营性损失，按天计算。赔付标准按照预期营业额乘以预期利润率的方式计算，双方另立补充协议确定。

合同附件：（后附）

附件 1： 工程质量保修书

发包人（全称）： 郑州大学

承包人（全称）： 林邦建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 郑州大学“明厨亮灶”专项补贴项目-后勤集团公司东校区二楼餐厅装修改造（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 图纸内容、工程量清单及追加或变更的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
- 3、装修工程为 2 年；
- 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
- 5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
- 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
- 7、其他项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

- 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理，费用从承包人质保金中扣除。
- 2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
- 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：接到发包人保修通知后，承包人须在 120 分钟内赴至现场，并在 24 小时内修复完毕。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：郑州大学

法定代表人或代理人：

单位地址：郑州市科学大道 100 号

电话：0371-67781300

开户银行：工商银行郑州中苑名都支行

户名：郑州大学

帐号：1702021109014403854

签定日期：2022 年 1 月 11 日

乙方（盖章）：林邦建设有限公司

法定代表或代理人：

单位地址：河南省安阳市林州市东岗镇岩峰街水利

站 304 号

电话：15603955327

开户银行：中国建设银行股份有限公司林州支行

户名：林邦建设有限公司

帐号：41050160610800001362

签定日期：2022 年 1 月 11 日

附件 2:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	合同价格(元)	开工 日期	竣工 日期
郑州大学“明厨亮 灶”专项补贴项目 -后勤集团公司东 校区二楼餐厅装 修改造项目	1465 m²	框架结构	一层	938996.00 元	2022 年 7 月 1 日	2022 年 8 月 9 日

附件 3:

承包人用于本工程主要材料表

序号	材料名称	规格型号	数量	品牌	厂家	产地	备注
1	绝缘电线	2.5 平方	5650 米	铂洋	铂洋电缆有限公司	宁晋县	
2	绝缘电线	4 平方	1200 米	铂洋	铂洋电缆有限公司	宁晋县	
3	电缆	WDZ-YJY-5X6	206 米	铂洋	铂洋电缆有限公司	宁晋县	
4	电缆	WDZ-YJY-4X9 5+1X50	35 米	铂洋	铂洋电缆有限公司	宁晋县	
5	电缆	WDZ-YJY-5X1 6	290 米	铂洋	铂洋电缆有限公司	宁晋县	
6	开关	双联	6 个	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	
7	开关	单联	21 个	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	
8	插座	单相五孔	28 套	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	
9	插座	灭蝇灯五孔	26 套	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	
10	空气断路器	MCB+RCD-63 C201PN30MA	6 台	正泰	正泰电器	上海	
11	空气断路器	MCB+RCD-63 C161PN30MA	1 台	正泰	正泰电器	上海	
12	空气断路器	MCB+RCD-63 C321PN30MA	2 台	正泰	正泰电器	上海	
13	空气断路器	MCB+RCD-63 C161PN30MA	30 台	正泰	正泰电器	上海	
14	空气断路器	MCB+RCD-63 C202P	19 台	正泰	正泰电器	上海	
15	空气断路器	MCB+RCD-63 C322P	15 台	正泰	正泰电器	上海	
16	空气断路器	MCB+RCD-63 C633P	6 台	正泰	正泰电器	上海	
17	空气断路器	MCB-400400A 3300	1 台	正泰	正泰电器	上海	
18	空气断路器	MCB-250200A 3300	2 台	正泰	正泰电器	上海	
19	塑料管	DN25PPR	40 米	康辉	河北康辉塑料制品有限公司	正定县	
20	塑料管	DN32PPR	45 米	康辉	河北康辉塑料制品有限公司	正定县	
21	塑料管	DN20PPR	30 米	康辉	河北康辉塑料制品有限公司	正定县	

承包人用于本工程主要材料表

序号	材料名称	规格型号	数量	品牌	厂家	产地	备注
22	塑料管	DN40PPR	15 米	康辉	河北康辉塑料制品有限公司	正定县	
23	塑料管	DN110PVC	18 米	康辉	河北康辉塑料制品有限公司	正定县	
24	塑料管	DN200PVC	55 米	康辉	河北康辉塑料制品有限公司	正定县	
25	竹木纤维板	厚 7MM	46.2 平方米	荣发	山东荣发木塑制品有限公司	临沂	
26	面砖	300MMX600MM, 厚 12MM	1780 平方米	利嘉华	佛山市仁顺陶瓷有限公司	佛山	
27	地砖	600MMX600MM, 厚 9MM	770 平方米	速一	湖北专一陶瓷有限公司	当阳	
29	铝合金方板	600MMX600MMX1.2MM	786 平方米	龙士达	河南中顶豪瑞科技有限公司	长葛	
30	铝方通	250MMX150MMX1.0MM	395 平方米	龙士达	河南中顶豪瑞科技有限公司	长葛	
31	铝合金隔热断桥推拉窗	80 系列, 钢化玻璃 5+9a+5MM	203 平方米	泰安	江西泰安铝业有限公司	南昌	
32	普通灯具	600MMX600MM LED, 70W	113 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
33	装饰灯	12W4000KLED 筒灯	146 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
34	钢制防火门	A 级钢制	55 平方米	祥林	郑州祥林门业有限公司	郑州	
35	纸面石膏板	9.5MM	620 平方米	泰山	泰山石膏股份有限公司	泰山	
36	涂料	室内净味	510 平方米	亚多利	郑州亚多利涂料有限公司	郑州	
37	聚乙烯丙纶防水卷材	每平方 400g	1015 平方米	飞翔	寿光市飞翔防水材料有限公司	寿光市	
38	聚乙烯丙纶防水卷材	每平方 400g	496 平方米	飞翔	寿光市飞翔防水材料有限公司	寿光市	
39	玻璃隔断	8MM 钢化玻璃	25 平方米	龙昊	洛玻集团洛阳龙玻璃有限公司	洛阳	
40	塑钢窗	80 型	28 平方米	海螺	芜湖海螺型材科技股份有限公司	芜湖	
41	竹模板基层	厚 15MM	48.2 平方米	荣发	山东荣发木塑制品有限公司	临沂	

承包人用于本工程主要材料表

序号	材料名称	规格型号	数量	品牌	厂家	产地	备注
42	竹模板基层	厚 15MM	55.8 平方米	荣发	山东荣发木塑制品有限公司	临沂	
43	镀锌方钢	30MMX30MM	1.3T	郑特钢	河南省郑州市特钢厂	荥阳	
44	镀锌方钢	30MMX30MM	0.88T	郑特钢	河南省郑州市特钢厂	荥阳	
45	镀锌方钢	30MMX30MM	0.32T	郑特钢	河南省郑州市特钢厂	荥阳	
46	人造石材	厚 15MM	41 平方米	源海	南阳市源海石材	西峡县	
47	桥架	300MMX100MM	152 米	豫业	豫业桥架厂	郑州	
48	风扇	单扇长大于 600MM	26 台	钻石	广东电风扇工业公司	广州	
49	配管	JDG20	990 米	宏运	郑州宏运盛恺管业有限公司	郑州	
50	配管	SC40	353 米	郑特钢	河南省郑州市特钢厂	荥阳	
51	配管	SC80	146 米	郑特钢	河南省郑州市特钢厂	荥阳	
52	LED 吊灯	200MMX2400MM	31 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
53	出口标志灯	应急时间大于 90 分钟	10 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
54	方向标志灯	应急时间大于 90 分钟	21 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
55	应急照明灯	应急时间大于 90 分钟	34 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
56	灭蝇灯	16W	35 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
57	紫外线消毒灯	40W	26 套	银利达	广东信华电器有限公司	中山	
58	双绞线缆	UTPcat5e	320 米	普联	普联技术有限公司	深圳	
59	液晶显示屏	32 寸	1 台	小米	小米科技有限责任公司	北京	
60	监控摄像机	彩色半球摄像机	9 台	水星	深圳市美科星通信技术有限公司	深圳	
61	存储硬盘	3X16 路硬盘录像机+3X24T 存储硬盘	1 台	普联	普联技术有限公司	深圳	

62	双绞线缆	RVV4X1.0-J DG25-WCFC	1867 米	爵伽	广州市爵伽电子产品有 限公司	广州	
----	------	-------------------------	--------	----	-------------------	----	--

备注：1、材料选用应为国产或合资中高档及以上。

2、对照工程量清单详细填写材料规格、型号、厂家、品牌等

附件 4:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
项目经理	范文娟	经理	无	
技术负责人	周帅	经理	工程师	
施工员	朱肖风	职员	无	
质量员	贾梦影	职员	无	
造价师	靳慧斌	职员	无	
材料员	李若晨	职员	无	
专职安全员	王金胜	职员	无	
资料员	王紫薇	职员	无	

附件 5:

5-1: 材料、设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	无	/	/	/	/	/

备注: 材料、设备暂估价投标时不能优惠, 计入税前报价。决算时按实际差价税前调整。

5-2: 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
/	无	/	/

备注：专业工程暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整，增加 2%总承包管理费。