

**郑州大学武装部南校区早期人防工程
报废封填项目**

评标报告

招标编号：豫工程 20201062001

豫财招标采购-2020-1246

招 标 人：郑州大学

招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司



二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 工作总结

第二部分 开评标资料

1、评标报告

2、监督人员签到表、招标人代表签到表

3、开标记录表

3、评标委员会签到表

5、评委评分表

6、专家执业情况信息反馈表

第三部分 招标文件、招标公告、中标候选人公示、中标结果公告

第四部分 网上审批表、委托代理协议

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

招标工作总结

我公司受郑州大学委托,代理其郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目招标事宜,在采购过程中严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等与招投标相关的法律法规。现将招标各项工作汇总如下:

一、签订委托代理协议

郑州大学于2020年10月15日与我公司签订了委托代理协议,委托我公司代理郑州大学郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目的招标采购事宜。

二、发布招标公告、发售招标文件

郑州大学郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目项目于2020年11月2日在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学招标采购网》上发布公告,同时发售招标文件。

在规定的时间内,报名及购买招标文件情况如下:

| 查看信息 | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|----|
| 序号 | 单位名称 | 投标人授权代表 | 授权代表手机号码 | 项目负责人 | 支付招标文件费 | 支付资审文件费 | 保证金缴纳情况 | 保证金缴纳方式 | 是否基本户 | 备注 |
| 1 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 霍晓慧 | 15890043050 | 霍晓慧 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 2 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 石青江 | 18737187358 | 石青江 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 3 | 郑州五建建设工程有限公司 | | | | | | | | 否 | |
| 4 | 郑州市第二建筑工程有限公司有限责任公司 | 董春梅 | 15824851126 | 张翼 | | | | 保函 | 否 | |
| 5 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 李浩 | 15136262325 | 韩会清 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 6 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 李晶晶 | 18638566185 | 王刘学 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 韩云飞 | 13393917073 | 宋岸龙 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 8 | 河南中投建设有限公司 | | | | | | | | 否 | |
| 9 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 李文远 | 17530112865 | 李青 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 10 | 河南三赢建设工程有限公司 | 黄亚平 | 15637508229 | 金维鹏 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 11 | 天一建设发展有限公司 | 杨贵 | 18539655198 | 祝江萍 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 12 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 李鹏 | 17838179795 | 高伟 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 13 | 创世建设有限公司 | 边振蒙 | 15083270880 | 董晓辉 | | | | 保函 | 否 | |
| 14 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 赵从楠 | 13526824657 | 谢永全 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 15 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 赵茁壮 | 17737386239 | 王琴 | | | | 保函 | 否 | |
| 16 | 河南万融建筑工程有限公司 | | | | | | | | 否 | |
| 17 | 河南磐亿建筑工程有限公司 | 张宁芳 | 15837958583 | 赵武辉 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 18 | 河南苏景建筑工程有限公司 | | | | | | | | 否 | |
| 19 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | | | | | | | | 否 | |
| 20 | 洛阳福宁建筑安装有限公司 | | | | | | | | 否 | |
| 21 | 河南顺源泵业有限公司 | 海鹏 | 13723066607 | 宋帅 | | | | 保函 | 否 | |
| 22 | 昌隆建设工程有限公司 | | | | | | | | 否 | |
| 23 | 河南天然工程建设有限公司 | 杨亚楠 | 13213164798 | 楚登科 | | | | 银行转账 | 是 | |
| 24 | 河南派普建工集团有限公司 | 陈帅立 | 13271590636 | 周云飞 | | | | 银行转账 | 是 | |

三、开评标资料

(一) 开标情况

郑州大学郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目招标开标会于 2020 年 11 月 24 日 9:00 时在河南省公共资源交易中心第 4 开标室召开。

截止到 2020 年 11 月 24 日北京时间 9:00 时整，本次开标项目共收到投标文件 17 套。唱标内容如下：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) | 投标总价(元) | 质量承诺 | 工期(日历天) | 项目经理 | 开标备注 |
|----|----------------|----------|------------|------|---------|------|------|
| 1 | 河南翌亿建筑工程有限公司 | 90000 | 3981523.92 | 合格 | 30 | 赵武辉 | |
| 2 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 0 | 4142553.02 | 合格 | 30 | 王警 | |
| 3 | 创世建设有限公司 | 0 | 3889368.57 | 合格 | 30 | 董晓辉 | |
| 4 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 90000 | 4144317.81 | 合格 | 30 | 谢永全 | |
| 5 | 河南派普建工集团有限公司 | 90000 | 4058768 | 合格 | 30 | 周云飞 | |
| 6 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 90000 | 3929629.87 | 合格 | 30 | 高伟 | |
| 7 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 90000 | 3575113.93 | 合格 | 30 | 李青 | |
| 8 | 天一建设发展有限公司 | 90000 | 4205279.96 | 合格 | 30 | 祝江萍 | |
| 9 | 河南顺源泵业有限公司 | 0 | 4372694.64 | 合格 | 30 | 宋帅 | |
| 10 | 中进建设科技有限公司 | 90000 | 4005704.17 | 合格 | 30 | 宋岸龙 | |
| 11 | 河南三赢建设工程有限公司 | 90000 | 3912085.8 | 合格 | 30 | 金维鹏 | |
| 12 | 河南天然工程建设有限公司 | 90000 | 3722846.23 | 合格 | 30 | 楚登科 | |
| 13 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 90000 | 3818145.91 | 合格 | 30 | 王刘学 | |
| 14 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 90000 | 3465067.09 | 合格 | 30 | 韩会清 | |
| 15 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 90000 | 4145324.9 | 合格 | 30 | 石青江 | |
| 16 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 90000 | 4046281.36 | 合格 | 30 | 霍晓慧 | |
| 17 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 0 | 3915835.61 | 合格 | 30 | 张翼 | |

所有投标人对唱标结果无异议。

(二) 评委及监督人员组成

| 序号 | 姓名 | 是否招标（采购）人评委 | 评委类别（经济/技术） |
|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 王二侠 | 否 | 经济、技术标评委 |
| 2 | 丁彩虹 | 否 | 经济、技术标评委 |
| 3 | 鲁宁宇 | 是 | 经济、技术标评委 |
| 4 | 赵攀峰 | 否 | 经济、技术标评委 |
| 5 | 王萍 | 否 | 经济、技术标评委 |

监督人员：傅光成

（三）评标情况

郑州大学郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目评标会于 2020 年 11 月 24 日 10 时 17 分在第 27 评标室开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。

（1）投标文件制作机器码相同单位汇总情况：

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件制作机器码 |
|----|-------|-----------|
| 无 | | |

（2）未通过初步评审单位情况如下：

| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
|----|--------------|------------------|
| 1 | 天一建设发展有限公司 | 投标文件正文无投标函 |
| 2 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 投标文件正文无中标候选人公示信息 |

（2）未通过初步评审单位情况如下：

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人

投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

评标委员会对通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终结果如下：

| 序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 |
|----|-----------------|-------|----|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 85.56 | 1 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 76.6 | 2 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 76.36 | 3 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 73.85 | 4 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 70.96 | 5 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 68.28 | 6 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 66.79 | 7 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 64.98 | 8 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 64.86 | 9 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 62.14 | 10 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 59.72 | 11 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 58.2 | 12 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 56.66 | 13 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 50.22 | 14 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 31.64 | 15 |

(四) 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

| | |
|---------|-----------------|
| 第1中标候选人 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 |
| 第2中标候选人 | 天津东方奥特建设集团有限公司 |
| 第3中标候选人 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 |

四、中标候选人结果公示

中标候选人结果公示于 2020 年 11 月 25 日在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学招标采购网》等公开发布，公示期为自发布之日起 3 天。公示时间：2020 年 11 月 25 日至 2020 年 11 月 30 日。

中标结果公示于 2020 年 12 月 2 日在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学招标采购网》等公开发布。



河南省机电设备招标股份有限公司
二〇二〇年十二月

开标、评标监督人员签到表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封堵项目

项目编号：豫工程20201062001

开标时间：2020年11月24日9:00时

| 序号 | 姓名 | 工作单位及部门 | 联系方式 |
|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 李光成 | 郑州市七区人防办办公室 | 13203828766 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

监督单位授权书

致：河南省公共资源交易中心

我单位授权 傅光成 同志（身份证号码：430503197104263015）作为监督代表参加 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目（招标编号：豫工程 20201062001）开、评标活动。

本授权书于 2020 年 11 月 24 日起签字生效，特此声明。

单位盖章

签署人

日期



2020年11月24日

采购人代表及监督员授权书

致：河南省公共资源交易中心

我单位授权 鲁宇宇 同志(身份证号码：410105196311121952)

作为采购人代表参加贵方组织的 郑州大学武装部南校区早期人防工程报审封填
项目 (招标编号：豫工程20201062001) 开、评标活动。

我单位授权 傅光成 同志(身份证号码：430503197104263015)

作为监督员参加贵方组织的 郑州大学武装部南校区早期人防工程报审封填
项目 (招标编号：豫工程20201062001) 开、评标活动。

本授权书于 2020 年 11 月 24 日起签字生效，本授权书不能再
授权，特此声明。

单位盖章：

日


期：2020年11月24日



评标评委签到表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目
 项目编号：豫工程 20201062001

开标时间：2020年11月24日9:00时

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称或职务 | 联系方式 | 是否需要回避 |
|---|-----|-------------|----|-------|-------------|--------|
| 1 | 丁彩虹 | 河南六建 | 技术 | 高级 | 13643835005 | 否 |
| 2 | 曾宁宇 | 郑州大学 | 技术 | 高工 | 1383812608 | 否 |
| 3 | 王祥 | 中原高速 | 技术 | 高工 | 1863830009 | 否 |
| 4 | 吴欢 | 河南省地调局 | 工程 | 高工 | 13383815000 | 否 |
| 5 | 李慧军 | 青海房地产开发有限公司 | 技术 | 高工 | 13753637703 | 否 |
| 评委会负责人：  | | | | | | |

河南省综合评标专家库评标专家抽取结果表

项目验证码: bEmu0Ym7

开标时间: 2020/11/24 09:00:00

抽取机构名称: 河南省公共资源交易中心


联系电话: 86095936, 86095933

专家验证码: 55730, 21725, 78740, 28726


监督部门代表

招标人(代理机构)

签字:




代表签字:



终端工作

人员签字:



抽取专家专用章

注意事项: 1. 本通知单所载内容须严格保密, 到达开标现场前打开视为无效。
2. 密封抽取结果表交现场监督人员, 启封前通过验证码识别专家。评标现场当众启封, 通过身份证或专家证核对专家身份。

打印时间: 2020-11-24 8:56:31

丁彩红评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 不通过(投标文件正文无投标函) | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过(投标文件正文无中标候选人公示信息) | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

丁彩红评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

丁彩红评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

丁彩红评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

丁彩红评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | | | | | | | |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | | | | | | | |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | | | | | | | |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | | | | | | | |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | | | | | | | |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | | | | | | | |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | | | | | | | |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | | | | | | | |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | | | | | | | |
| 6.2 | 工期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.3 | 质量 | 通过 | | | | | | | |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | | | | | | | |

丁彩红评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | | | | | | | |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | | | | | | | |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | | | | | | | |

评委签名：

丁彩红

鲁宁宇评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 不通过(投标文件正文无投标函) | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过(投标文件正文无中标候选人公示信息) | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

鲁宁宇评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

鲁宁宇评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

鲁宁宇评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

鲁宁宇评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | | | | | | | |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | | | | | | | |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | | | | | | | |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | | | | | | | |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | | | | | | | |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | | | | | | | |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | | | | | | | |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | | | | | | | |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | | | | | | | |
| 6.2 | 工期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.3 | 质量 | 通过 | | | | | | | |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | | | | | | | |

鲁宁宇评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | | | | | | | |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | | | | | | | |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | | | | | | | |

评委签名：



王二侠评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|---|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 不通过(投标文件正文无投标文件正文无投标文件正文无投标文件正文无投标文件正文无投标文件正文无投标文件正文无投标文件正文无投标文件正文) | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过(投标文件正文无中标候选人公示信息) | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王二侠评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王二侠评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王二侠评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王二侠评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | | | | | | | |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | | | | | | | |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | | | | | | | |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | | | | | | | |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | | | | | | | |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | | | | | | | |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | | | | | | | |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | | | | | | | |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | | | | | | | |
| 6.2 | 工期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.3 | 质量 | 通过 | | | | | | | |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | | | | | | | |

王二侠评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | | | | | | | |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | | | | | | | |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | | | | | | | |

评委签名：



王萍评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 不通过(投标文件正文无投标函) | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过(投标文件正文无中标候选人公示信息) | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王萍评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王萍评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王萍评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

王萍评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | | | | | | | |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | | | | | | | |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | | | | | | | |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | | | | | | | |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | | | | | | | |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | | | | | | | |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | | | | | | | |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | | | | | | | |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | | | | | | | |
| 6.2 | 工期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.3 | 质量 | 通过 | | | | | | | |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | | | | | | | |

王萍评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | | | | | | | |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | | | | | | | |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | | | | | | | |

评委签名：

王萍

赵攀峰评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 不通过(投标文件正文无投标函) | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过(投标文件正文无中标候选人公示信息) | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

赵攀峰评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | 天一建设发展有限公司 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

赵攀峰评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.3 | 质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

赵攀峰评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

赵攀峰评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 4 | 形式评审 | | | | | | | | |
| 4.1 | 投标人名称 | 通过 | | | | | | | |
| 4.2 | 投标函签字盖章 | 通过 | | | | | | | |
| 4.3 | 投标文件格式 | 通过 | | | | | | | |
| 4.4 | 报价唯一 | 通过 | | | | | | | |
| 5 | 资格评审 | | | | | | | | |
| 5.1 | 标书雷同性分析 | 通过 | | | | | | | |
| 5.2 | 营业执照 | 通过 | | | | | | | |
| 5.3 | 资质要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.4 | 项目经理资格 | 通过 | | | | | | | |
| 5.5 | 财务要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.6 | 信用要求 | 通过 | | | | | | | |
| 5.7 | 其他要求 | 通过 | | | | | | | |
| 6 | 响应性评审 | | | | | | | | |
| 6.1 | 投标内容 | 通过 | | | | | | | |
| 6.2 | 工期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.3 | 质量 | 通过 | | | | | | | |
| 6.4 | 投标有效期 | 通过 | | | | | | | |
| 6.5 | 投标保证金 | 通过 | | | | | | | |

赵攀峰评委初步评审评分表

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 河南鸿翔建筑 工程有限公司 | | | | | | | |
| 6.6 | 投标价格 | 通过 | | | | | | | |
| 6.7 | 已标价工程量清单 | 通过 | | | | | | | |
| 6.8 | 实质性要求 | 通过 | | | | | | | |

评委签名：



初步评审

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|
| | | 王二侠 | 丁彩红 | 王萍 | 鲁宁宇 | 赵攀峰 | | | |
| 1 | 天一建设发展有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | | | 不通过 |
| 2 | 中进建设科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 3 | 河南天然工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 4 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 5 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | | | 不通过 |
| 6 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 7 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 8 | 河南顺源泵业有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 9 | 河南翌亿建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 10 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 11 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 12 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 13 | 创世建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 14 | 河南三赢建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 15 | 河南派普建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 16 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |
| 17 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | 通过 |



初步评审

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | | | | | |
|----|------|-----------|-----|----|-----|-----|--|--|
| | | 王二侠 | 丁彩红 | 王萍 | 鲁宁宇 | 赵攀峰 | | |

评委签名：



丁彩红评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 施工方案和技术措施 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| 质量管理体系与措施 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 安全管理体系与措施 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 工程进度计划与措施 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 施工总平面布置图 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 合计 | 27.80 | 19.10 | 31.00 | 31.00 | 14.60 | 16.30 |

丁彩红评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 内容完整性和编制水平 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工方案和技术措施 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
| 质量管理体系与措施 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 安全管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 工程进度计划与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 施工总平面布置图 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 19.40 | 17.40 | 20.10 | 19.10 | 25.10 | 25.60 |

丁彩红评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 内容完整性和编制水平 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | |
| 施工方案和技术措施 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | | | |
| 质量管理体系与措施 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | | | |
| 安全管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | | |
| 环境保护管理体系与措施 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | | | |
| 工程进度计划与措施 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | | | |
| 拟投入资源配备计划 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | | | |
| 施工进度表或施工网络图 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | | | |
| 施工总平面布置图 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|--|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | | |
| 合计 | 23.80 | 20.10 | 32.00 | | |

评委签名：

丁彩红

开标时间：2020/11/24 9:00:00

鲁宁宇评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工方案和技术措施 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 质量管理体系与措施 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 安全管理体系与措施 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 工程进度计划与措施 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 施工进度表或施工网络图 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 施工总平面布置图 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
| 合计 | 21.20 | 17.50 | 28.50 | 20.50 | 16.50 | 16.00 |

鲁宁宇评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工方案和技术措施 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 质量管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 安全管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 环境保护管理体系与措施 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 工程进度计划与措施 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 施工总平面布置图 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| 合计 | 17.00 | 17.00 | 21.70 | 17.00 | 17.50 | 17.00 |

鲁宁宇评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 施工方案和技术措施 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | | | |
| 质量管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | | |
| 安全管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | | |
| 环境保护管理体系与措施 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | | | |
| 工程进度计划与措施 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | | | |
| 拟投入资源配备计划 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | | |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | | | |
| 施工总平面布置图 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|--|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | | |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | | |
| 合计 | 18.80 | 18.00 | 30.30 | | |

评委签名：

智子行

开标时间：2020/11/24 9:00:00

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 合计 | 26.50 | 26.00 | 28.40 | 29.70 | 26.30 | 26.50 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 合计 | 28.20 | 28.50 | 27.00 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |

王二侠评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 内容完整性和编制水平 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | | | |
| 施工方案和技术措施 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | | | |
| 质量管理体系与措施 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | | | |
| 安全管理体系与措施 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | | | |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | | | |
| 工程进度计划与措施 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | | | |
| 拟投入资源配备计划 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 施工进度表或施工网络图 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 施工总平面布置图 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|--|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | |
| 合计 | 29.40 | 29.30 | 28.60 | | |

评委签名：



开标时间：2020/11/24 9:00:00

王萍评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工方案和技术措施 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 质量管理体系与措施 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 安全管理体系与措施 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 工程进度计划与措施 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 施工进度表或施工网络图 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 施工总平面布置图 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 合计 | 27.20 | 20.20 | 31.00 | 31.50 | 18.50 | 20.00 |

王萍评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 内容完整性和编制水平 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工方案和技术措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 质量管理体系与措施 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 安全管理体系与措施 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 工程进度计划与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 施工总平面布置图 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 23.10 | 21.20 | 22.90 | 23.10 | 25.60 | 25.90 |

王萍评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 内容完整性和编制水平 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | | | |
| 施工方案和技术措施 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | | | |
| 质量管理体系与措施 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | | | |
| 安全管理体系与措施 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | | | |
| 环境保护管理体系与措施 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 工程进度计划与措施 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 拟投入资源配备计划 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 施工进度表或施工网络图 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 施工总平面布置图 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|--|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | | |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | | |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | | |
| 合计 | 27.20 | 26.90 | 32.00 | | |

评委签名：

王萍

开标时间：2020/11/24 9:00:00

赵攀峰评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工方案和技术措施 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |
| 质量管理体系与措施 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 安全管理体系与措施 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
| 工程进度计划与措施 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
| 施工总平面布置图 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 23.40 | 17.60 | 23.70 | 24.90 | 15.50 | 15.50 |

赵攀峰评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工方案和技术措施 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 质量管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 安全管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 环境保护管理体系与措施 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 工程进度计划与措施 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 拟投入资源配备计划 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |
| 施工总平面布置图 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 |
| 合计 | 15.50 | 16.50 | 21.90 | 21.90 | 15.50 | 21.90 |

赵攀峰评委技术标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 内容完整性和编制水平 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 施工方案和技术措施 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | | | |
| 质量管理体系与措施 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | | | |
| 安全管理体系与措施 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | | | |
| 环境保护管理体系与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | | | |
| 工程进度计划与措施 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | | | |
| 拟投入资源配备计划 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 施工进度表或施工网络图 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | | | |
| 施工总平面布置图 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|--|
| 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | | |
| 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | | |
| 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | | |
| 合计 | 21.90 | 21.90 | 27.60 | | |

评委签名：



开标时间：2020/11/24 9:00:00

技术标评审

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | 丁彩红 | 鲁宁宇 | 赵攀峰 | 王萍 | 王二侠 | | |
| 1 | 中进建设科技有限公司 | 27.80 | 21.20 | 23.40 | 27.20 | 26.50 | | |
| 2 | 河南天然工程建设有限公司 | 19.10 | 17.50 | 17.60 | 20.20 | 26.00 | | |
| 3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 31.00 | 28.50 | 23.70 | 31.00 | 28.40 | | |
| 4 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 31.00 | 20.50 | 24.90 | 31.50 | 29.70 | | |
| 5 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 14.60 | 16.50 | 15.50 | 18.50 | 26.30 | | |
| 6 | 河南顺源泵业有限公司 | 16.30 | 16.00 | 15.50 | 20.00 | 26.50 | | |
| 7 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 19.40 | 17.00 | 15.50 | 23.10 | 28.20 | | |
| 8 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 16.50 | 21.20 | 28.50 | | |
| 9 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 20.10 | 21.70 | 21.90 | 22.90 | 27.00 | | |
| 10 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 19.10 | 17.00 | 21.90 | 23.10 | 28.40 | | |
| 11 | 创世建设有限公司 | 25.10 | 17.50 | 15.50 | 25.60 | 28.40 | | |
| 12 | 河南三赢建设工程有限公司 | 25.60 | 17.00 | 21.90 | 25.90 | 28.40 | | |
| 13 | 河南派普建工集团有限公司 | 23.80 | 18.80 | 21.90 | 27.20 | 29.40 | | |
| 14 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 20.10 | 18.00 | 21.90 | 26.90 | 29.30 | | |
| 15 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 32.00 | 30.30 | 27.60 | 32.00 | 28.60 | | |

技术标评审

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | | | | | |
|----|------|-----------|-----|-----|----|-----|--|--|
| | | 丁彩虹 | 鲁宁宇 | 赵攀峰 | 王萍 | 王二侠 | | |

评委签名：

丁彩虹

鲁宁宇

赵攀峰

王萍

王二侠

丁彩红评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或 编号 | 中进建设科技有 限公司 | 河南天然工程建 设有限公司 | 天津东方奥特建 设集团有限公司 | 郑州市第二建筑 工程有限责任公 司 | 河南晨屹建筑工 程有限公司 | 河南顺源泵业有 限公司 |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 评标报价 | 27.42 | 38.20 | 31.68 | 32.10 | 17.18 | 0.98 |
| 分部分项工 程项目综合 单价 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 措施项目的 评审（不含 “安全文明 施工费”） | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 主要材料单 价的评审 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 合计 | 29.17 | 39.70 | 35.18 | 34.60 | 24.68 | 1.98 |

丁彩红评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 评标报价 | 29.26 | 26.50 | 31.22 | 15.98 | 33.60 | 31.50 |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 主要材料单价的评审 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 30.26 | 28.50 | 32.72 | 17.98 | 35.10 | 35.75 |

丁彩红评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 评标报价 | 24.40 | 18.98 | 37.30 | | |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.00 | 2.78 | 1.46 | | |
| 主要材料单价的评审 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | | |
| 合计 | 26.40 | 23.26 | 41.76 | | |

评委签名：

丁彩红

开标时间：2020/11/24 9:00:00

鲁宁宇评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或 编号 | 中进建设科技有 限公司 | 河南天然工程建 设有限公司 | 天津东方奥特建 设集团有限公司 | 郑州市第二建筑 工程有限责任公 司 | 河南晨屹建筑工 程有限公司 | 河南顺源泵业有 限公司 |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 评标报价 | 27.42 | 38.20 | 31.68 | 32.10 | 17.18 | 0.98 |
| 分部分项工 程项目综合 单价 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 措施项目的 评审（不含 “安全文明 施工费”） | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 主要材料单 价的评审 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 合计 | 29.17 | 39.70 | 35.18 | 34.60 | 24.68 | 1.98 |

鲁宁宇评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或 编号 | 河南墨亿建筑工 程有限公司 | 河南省沿程建筑 工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工 程有限公司 | 河南大鼎建筑工 程有限公司 | 创世建设有限公 司 | 河南三赢建设工 程有限公司 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 评标报价 | 29.26 | 26.50 | 31.22 | 15.98 | 33.60 | 31.50 |
| 分部分项工 程项目综合 单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 措施项目的 评审（不含 “安全文明 施工费”） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 主要材料单 价的评审 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 30.26 | 28.50 | 32.72 | 17.98 | 35.10 | 35.75 |

鲁宁宇评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 评标报价 | 24.40 | 18.98 | 37.30 | | |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.00 | 2.78 | 1.46 | | |
| 主要材料单价的评审 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | | |
| 合计 | 26.40 | 23.26 | 41.76 | | |

评委签名：

鲁宁宇

开标时间：2020/11/24 9:00:00

王二侠评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或 编号 | 中进建设科技有 限公司 | 河南天然工程建 设有限公司 | 天津东方奥特建 设集团有限公司 | 郑州市第二建筑 工程有限责任公 司 | 河南晨屹建筑工 程有限公司 | 河南顺源泵业有 限公司 |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 评标报价 | 27.42 | 38.20 | 31.68 | 32.10 | 17.18 | 0.98 |
| 分部分项工 程项目综合 单价 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 措施项目的 评审（不含 “安全文明 施工费”） | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 主要材料单 价的评审 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 合计 | 29.17 | 39.70 | 35.18 | 34.60 | 24.68 | 1.98 |

王二侠评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或 编号 | 河南墨亿建筑工 程有限公司 | 河南省沿程建筑 工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工 程有限公司 | 河南大鼎建筑工 程有限公司 | 创世建设有限公 司 | 河南三赢建设工 程有限公司 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 评标报价 | 29.26 | 26.50 | 31.22 | 15.98 | 33.60 | 31.50 |
| 分部分项工 程项目综合 单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 措施项目的 评审（不含 “安全文明 施工费”） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 主要材料单 价的评审 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 30.26 | 28.50 | 32.72 | 17.98 | 35.10 | 35.75 |

王二侠评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 评标报价 | 24.40 | 18.98 | 37.30 | | |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.00 | 2.78 | 1.46 | | |
| 主要材料单价的评审 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | | |
| 合计 | 26.40 | 23.26 | 41.76 | | |

评委签名：



开标时间：2020/11/24 9:00:00

王萍评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
|----------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 评标报价 | 27.42 | 38.20 | 31.68 | 32.10 | 17.18 | 0.98 |
| 分部分项工程项目综合单价 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 主要材料单价的评审 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 合计 | 29.17 | 39.70 | 35.18 | 34.60 | 24.68 | 1.98 |

王萍评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 评标报价 | 29.26 | 26.50 | 31.22 | 15.98 | 33.60 | 31.50 |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 主要材料单价的评审 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 30.26 | 28.50 | 32.72 | 17.98 | 35.10 | 35.75 |

王萍评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 评标报价 | 24.40 | 18.98 | 37.30 | | |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.00 | 2.78 | 1.46 | | |
| 主要材料单价的评审 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | | |
| 合计 | 26.40 | 23.26 | 41.76 | | |

评委签名：

王萍

开标时间：2020/11/24 9:00:00

赵攀峰评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 中进建设科技有限公司 | 河南天然工程建设有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 河南顺源泵业有限公司 |
|----------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 评标报价 | 27.42 | 38.20 | 31.68 | 32.10 | 17.18 | 0.98 |
| 分部分项工程项目综合单价 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 措施项目的评审（不含“安全文明施工费”） | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 主要材料单价的评审 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 合计 | 29.17 | 39.70 | 35.18 | 34.60 | 24.68 | 1.98 |

赵攀峰评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 创世建设有限公司 | 河南三赢建设工程有限公司 |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 评标报价 | 29.26 | 26.50 | 31.22 | 15.98 | 33.60 | 31.50 |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 措施项目的评审（不含“安全文明施工费”） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 主要材料单价的评审 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 30.26 | 28.50 | 32.72 | 17.98 | 35.10 | 35.75 |

赵攀峰评委经济标评审评分表

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

| 单位名称或编号 | 河南派普建工集团有限公司 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 评标报价 | 24.40 | 18.98 | 37.30 | | |
| 分部分项工程项目综合单价 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 措施项目的评审(不含“安全文明施工费”) | 0.00 | 2.78 | 1.46 | | |
| 主要材料单价的评审 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | | |
| 合计 | 26.40 | 23.26 | 41.76 | | |

评委签名：



开标时间：2020/11/24 9:00:00

经济标评审

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | 丁彩红 | 鲁宁宇 | 赵攀峰 | 王萍 | 王二侠 | | | |
| 1 | 中进建设科技有限公司 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | | |
| 2 | 河南天然工程建设有限公司 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | | | |
| 3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | | | |
| 4 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | | | |
| 5 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | | | |
| 6 | 河南顺源泵业有限公司 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | |
| 7 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | | | |
| 8 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | | |
| 9 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | |
| 10 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | | | |
| 11 | 创世建设有限公司 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | | |
| 12 | 河南三赢建设工程有限公司 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | | | |
| 13 | 河南派普建工集团有限公司 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | |
| 14 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | |
| 15 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | | | |

经济标评审

项目编号：豫工程20201062001001

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | | | | | |
|----|------|-----------|-----|-----|----|-----|--|--|
| | | 丁彩虹 | 鲁宁宇 | 赵攀峰 | 王萍 | 王二侠 | | |

评委签名：

丁彩虹

鲁宁宇

赵攀峰

王萍

王二侠

总分汇总

标段名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

标段编号：豫工程20201062001001

| 序号 | 投标人 | 丁彩红 | 鲁宁宇 | 王二侠 | 王萍 | 赵攀峰 | | | | | 得分 | 得分名次 |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 87.26 | 85.06 | 85.36 | 87.26 | 82.86 | | | | | 85.56 | 1 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限 公司 | 79.18 | 76.68 | 76.58 | 79.18 | 71.38 | | | | | 76.6 | 2 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责 任公司 | 79.6 | 69.1 | 78.8 | 80.6 | 73.7 | | | | | 76.36 | 3 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 75.85 | 66.75 | 78.65 | 76.15 | 71.85 | | | | | 73.85 | 4 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 73.7 | 65.6 | 77.5 | 74.2 | 63.8 | | | | | 70.96 | 5 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 67.3 | 65.2 | 74.7 | 68.4 | 65.8 | | | | | 68.28 | 6 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 68.97 | 62.37 | 68.67 | 68.87 | 65.07 | | | | | 66.79 | 7 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 63.32 | 63.42 | 69.22 | 65.12 | 63.82 | | | | | 64.98 | 8 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 64.7 | 59.2 | 69.8 | 68.1 | 62.5 | | | | | 64.86 | 9 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 61.16 | 58.26 | 69.46 | 64.86 | 56.96 | | | | | 62.14 | 10 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公 司 | 56.4 | 56.5 | 68.5 | 61.2 | 56 | | | | | 59.72 | 11 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 55.36 | 53.26 | 63.56 | 62.16 | 56.66 | | | | | 58.2 | 12 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 52.28 | 55.18 | 64.98 | 57.18 | 53.68 | | | | | 56.66 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|----|
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 47.58 | 44.98 | 56.88 | 51.58 | 50.08 | | | | | 50.22 | 14 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 28.78 | 28.98 | 39.48 | 32.98 | 27.98 | | | | | 31.64 | 15 |

时间：2020年11月24日

评委签名：

丁彩虹
赵攀峰

王萍

王作

张子行






无效投标通知书

天一建设发展有限公司：

你单位提交的投标文件因以下原因被无效投标。

投标文件正文无投标函

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 评标委员会

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| 丁彩红(签章)  | 王萍(签章)  | 王二侠(签章)  | 鲁宁宇(签章)  | 赵攀峰(签章)  |
|--|---|---|--|--|

开标时间:2020/11/24 9:00:00






无效投标通知书

河南领邦建筑工程有限公司：

你单位提交的投标文件因以下原因被无效投标。

投标文件正文无中标候选人公示信息

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 评标委员会

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 丁彩红(签章)  | 王萍(签章)  | 王二侠(签章)  | 鲁宁宇(签章)  | 赵攀峰(签章)  |
|--|---|--|--|--|

开标时间:2020/11/24 9:00:00

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

项目评标报告

一、开标情况：

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目开标会于2020年11月24日9时0分在第4开标室召开，截止到2020年11月24日9时0分，本次开标项目共收到17家投标人递交的投标文件。

开标记录如下：

项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目(豫工程20201062001001)

招标控制价：4602835.57元

| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) | 投标总价(元) | 质量承诺 | 工期(日历天) | 项目经理 | 开标备注 |
|----|----------------|----------|------------|------|---------|------|------|
| 1 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 90000 | 3981523.92 | 合格 | 30 | 赵武辉 | |
| 2 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 0 | 4142553.02 | 合格 | 30 | 王警 | |
| 3 | 创世建设有限公司 | 0 | 3889368.57 | 合格 | 30 | 董晓辉 | |
| 4 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 90000 | 4144317.81 | 合格 | 30 | 谢永全 | |
| 5 | 河南派普建工集团有限公司 | 90000 | 4058768 | 合格 | 30 | 周云飞 | |
| 6 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 90000 | 3929629.87 | 合格 | 30 | 高伟 | |
| 7 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 90000 | 3575113.93 | 合格 | 30 | 李青 | |
| 8 | 天一建设发展有限公司 | 90000 | 4205279.96 | 合格 | 30 | 祝江萍 | |
| 9 | 河南顺源泵业有限公司 | 0 | 4372694.64 | 合格 | 30 | 宋帅 | |
| 10 | 中进建设科技有限公司 | 90000 | 4005704.17 | 合格 | 30 | 宋岸龙 | |
| 11 | 河南三赢建设工程有限公司 | 90000 | 3912085.8 | 合格 | 30 | 金维鹏 | |
| 12 | 河南天然工程建设有限公司 | 90000 | 3722846.23 | 合格 | 30 | 楚登科 | |
| 13 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 90000 | 3818145.91 | 合格 | 30 | 王刘学 | |
| 14 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 90000 | 3465067.09 | 合格 | 30 | 韩会清 | |
| 15 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 90000 | 4145324.9 | 合格 | 30 | 石青江 | |
| 16 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 90000 | 4046281.36 | 合格 | 30 | 霍晓慧 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|------------|----|----|----|--|
| 17 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 0 | 3915835.61 | 合格 | 30 | 张翼 | |
|----|-----------------|---|------------|----|----|----|--|

开标时间：2020/11/24 9:00:00

二、评委组成

| 序号 | 姓名 | 是否招标（采购）人评委 | 评委类别（经济/技术） |
|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 王二侠 | 否 | 经济、技术标评委 |
| 2 | 丁彩虹 | 否 | 经济、技术标评委 |
| 3 | 鲁宁宇 | 是 | 经济、技术标评委 |
| 4 | 赵攀峰 | 否 | 经济、技术标评委 |
| 5 | 王萍 | 否 | 经济、技术标评委 |

三、评标情况

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目项目评标会于2020年11月24日10时17分在第27评标室开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。

(1) 投标文件制作机器码相同单位汇总情况：

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件制作机器码 |
|----|-------|-----------|
| | 无 | |

(2) 未通过初步评审单位情况如下：

| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
|----|--------------|------------------|
| 1 | 天一建设发展有限公司 | 投标文件正文无投标函 |
| 2 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 投标文件正文无中标候选人公示信息 |

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

| 序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 |
|----|-----------------|-------|----|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 85.56 | 1 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 76.6 | 2 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 76.36 | 3 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 73.85 | 4 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 70.96 | 5 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 68.28 | 6 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 66.79 | 7 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 64.98 | 8 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 64.86 | 9 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 62.14 | 10 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 59.72 | 11 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 58.2 | 12 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 56.66 | 13 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 50.22 | 14 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 31.64 | 15 |

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

| | |
|---------|-----------------|
| 第1中标候选人 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 |
| 第2中标候选人 | 天津东方奥特建设集团有限公司 |
| 第3中标候选人 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 |

评委会负责人（组长）：



评委会成员：

丁彩虹

王萍

曾子行

赵攀峰

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 项目评标委员会
2020年11月24日

丁彩红 招标人、招标代理机构评价表

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------------|
| 项目编号 | 豫工程20201062 | 招标人 | 郑州大学 |
| 项目名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | 招标代理机构 | 河南省机电设备招标股份有限公司 |
| 标段/包编号 | 豫工程20201062001001 | 开标时间 | 2020/11/24 9:00:00 |
| 标段/包名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | | |

| 序号 | 评价内容 | 招标人 | 招标代理机构 |
|-----------------|-------------------------|-----|--------|
| 1 | 有无非法干预、影响评标过程和结果的行为 | 无 | 无 |
| 2 | 有无损害评标专家合法权益的行为 | 无 | 无 |
| 3 | 在评标过程中有无其他违法违规行为 | 无 | 无 |
| 4 | 招标文件中是否有设置倾向性或违法违规的条款 | 无 | 无 |
| 5 | 有无明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人的行为 | 无 | 无 |
| 评标专家（电子签章）： 丁彩红 | | | |

备注：评标专家对招标人、招标代理机构的评价选择“有”时，应写明具体评价内容。

鲁宁宇 招标人、招标代理机构评价表

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------------|
| 项目编号 | 豫工程20201062 | 招标人 | 郑州大学 |
| 项目名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | 招标代理机构 | 河南省机电设备招标股份有限公司 |
| 标段/包编号 | 豫工程20201062001001 | 开标时间 | 2020/11/24 9:00:00 |
| 标段/包名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | | |

| 序号 | 评价内容 | 招标人 | 招标代理机构 |
|---|-------------------------|-----|--------|
| 1 | 招标文件中是否有设置倾向性或违法违规的条款 | 无 | 无 |
| 2 | 有无明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人的行为 | 无 | 无 |
| 3 | 有无非法干预、影响评标过程和结果的行为 | 无 | 无 |
| 4 | 有无损害评标专家合法权益的行为 | 无 | 无 |
| 5 | 在评标过程中有无其他违法违规行为 | 无 | 无 |
| 评标专家（电子签章）： <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 鲁宁宇 </div> | | | |

备注：评标专家对招标人、招标代理机构的评价选择“有”时，应写明具体评价内容。

王二侠 招标人、招标代理机构评价表

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------------|
| 项目编号 | 豫工程20201062 | 招标人 | 郑州大学 |
| 项目名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | 招标代理机构 | 河南省机电设备招标股份有限公司 |
| 标段/包编号 | 豫工程20201062001001 | 开标时间 | 2020/11/24 9:00:00 |
| 标段/包名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | | |

| 序号 | 评价内容 | 招标人 | 招标代理机构 |
|---|-------------------------|-----|--------|
| 1 | 招标文件中是否有设置倾向性或违法违规的条款 | 无 | 无 |
| 2 | 有无明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人的行为 | 无 | 无 |
| 3 | 有无非法干预、影响评标过程和结果的行为 | 无 | 无 |
| 4 | 有无损害评标专家合法权益的行为 | 无 | 无 |
| 5 | 在评标过程中有无其他违法违规行为 | 无 | 无 |
| 评标专家（电子签章）：  | | | |

备注：评标专家对招标人、招标代理机构的评价选择“有”时，应写明具体评价内容。

王萍 招标人、招标代理机构评价表

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------------|
| 项目编号 | 豫工程20201062 | 招标人 | 郑州大学 |
| 项目名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | 招标代理机构 | 河南省机电设备招标股份有限公司 |
| 标段/包编号 | 豫工程20201062001001 | 开标时间 | 2020/11/24 9:00:00 |
| 标段/包名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | | |

| 序号 | 评价内容 | 招标人 | 招标代理机构 |
|---------------|-------------------------|-----|--------|
| 1 | 有无非法干预、影响评标过程和结果的行为 | 无 | 无 |
| 2 | 招标文件中是否有设置倾向性或违法违规的条款 | 无 | 无 |
| 3 | 有无明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人的行为 | 无 | 无 |
| 4 | 有无损害评标专家合法权益的行为 | 无 | 无 |
| 5 | 在评标过程中有无其他违法违规行为 | 无 | 无 |
| 评标专家（电子签章）：王萍 | | | |

备注：评标专家对招标人、招标代理机构的评价选择“有”时，应写明具体评价内容。

赵攀峰 招标人、招标代理机构评价表

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------------|
| 项目编号 | 豫工程20201062 | 招标人 | 郑州大学 |
| 项目名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | 招标代理机构 | 河南省机电设备招标股份有限公司 |
| 标段/包编号 | 豫工程20201062001001 | 开标时间 | 2020/11/24 9:00:00 |
| 标段/包名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 | | |

| 序号 | 评价内容 | 招标人 | 招标代理机构 |
|---|--------------------------|-----|--------|
| 1 | 招标文件中是否有设置倾向性或违法违规的条款 | 无 | 无 |
| 2 | 是否有明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人的行为 | 无 | 无 |
| 3 | 是否有非法干预、影响评标过程和结果的行为 | 无 | 无 |
| 4 | 是否有损害评标专家合法权益的行为 | 无 | 无 |
| 5 | 在评标过程中是否有其他违法违规行为 | 无 | 无 |
| 评标专家（电子签章）：  | | | |

备注：评标专家对招标人、招标代理机构的评价选择“有”时，应写明具体评价内容。

郑州大学武装部南校区早期人防工程
报废封填项目

招标文件

招标编号：豫工程20201062001

招 标 人：郑州大学

招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司



二〇二〇年十一月编制

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 第一章 招标公告..... | 2 |
| 第二章 投标人须知..... | 6 |
| 第三章 评标办法（综合评估法）..... | 22 |
| 第四章 合同条款及格式..... | 28 |
| 第五章 工程量清单（另附）..... | 45 |
| 第六章 图纸（另附）..... | 46 |
| 第七章 技术标准和要求..... | 47 |
| 第八章 投标文件格式..... | 47 |
| 目 录..... | 50 |
| 一、投标函及投标函附录..... | 51 |
| （一）投标函..... | 51 |
| （二）投标函附录..... | 52 |
| 二、法定代表人身份证明..... | 53 |
| 三、授权委托书..... | 54 |
| 四、投标保证金..... | 55 |
| 五、已标价工程量清单..... | 56 |
| 六、施工组织设计..... | 57 |
| 七、项目管理机构..... | 59 |
| 八、资格审查资料..... | 63 |
| 九、反商业贿赂承诺书..... | 66 |
| 十、其他材料..... | 67 |

第一章 招标公告

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 招标公告

一、招标条件

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目已由相关部门批准建设，招标人为郑州大学，项目资金为自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

2.2 项目编号：豫工程 20201062001

2.3 项目地址：郑州市二七区大学北路 75 号郑州大学南校区

2.4 招标内容：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目，对南校区早期人防工程，进行报废封填，防止人防洞积水塌陷，消除安全隐患。详见招标文件、图纸及工程量清单。

2.5 预算金额：480 万元人民币。

2.6 标段划分：本项目共设 1 个标段。

2.7 工期：合同签订后 30 日历天。

2.8 质量要求：合格。

2.9 保修期：5 年，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、投标人资格要求：

3.1 资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证书；

3.2 项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.3 财务要求：投标人财务状况良好，提供 2019 年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及 2020 年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社

会保障资金的入账票据凭证。（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或 2020 年 1 月 1 日以来基本户银行出具的资信证明。）

（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；

3.4 信用要求：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函，格式自拟）；

3.5 其他要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章（以招标公告发布日期之后查询的为准）；

注：如发现投标人提供的信用查询截图不清楚、查询内容不全等问题，采购人在资格审查时可在信用中国、中国政府采购网网上即时查询信用项，采购人即时查询信用结果作为最终资格审查依据。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站

(www.gsxt.gov.cn) 查询结果截图（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息）】；

3.6 本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件获取

4.1 时间：2020 年 11 月 03 日 00 时 00 分到 2020 年 11 月 09 日 23 时 59 分（北京时间）

4.2 地点：登录河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）下载。

4.3 方式：登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）”，凭企业身份认证锁（CA 密钥）按网上提示下载招标文件。投标单位应首先完成 CA 数字证书办理及市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-《CA 数字证书办理指南》及《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）。

4.4 售价：500 元

五、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

5.1 时间：2020 年 11 月 24 日 9 时（北京时间）

5.2 地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

六、开标时间及地点：

6.1 时间：2020 年 11 月 24 日 9 时（北京时间）

6.2 地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

注意事项：

（1）本项采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

（2）投标人未在规定时间内解密的，其投标文件招标人将拒绝接收。

七、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学招标采购网》上发布。招标公告期限为 5 个工作日。

八、本次采购联系事项

8.1 采 购 人：郑州大学

地 址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 100 号

联 系 人：邹老师

联系电话：0371-67783193

8.2 招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

地 址：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中原银行 8 楼 809 室（商务外环路与九如路交叉口东南 150 米）

联 系 人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371—65928032

电子邮箱： a65928032@126.com

郑州大学

河南省机电设备招标股份有限公司

二〇二〇年十一月二日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
|-------|---------------|--|
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：郑州大学 地 址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 100 号 联 系 人：邹老师 联系电话：0371-67783193 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南省机电设备招标股份有限公司 地 址：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中原银行 8 楼 809 室 (商务外环路与九如路交叉口南 150 米) 联 系 人：赵晓璐 辛耀娟 联系电话：0371-65928032 电子邮件：a65928032@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 |
| 1.1.5 | 施工地点 | 郑州市二七区大学北路 75 号郑州大学南校区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目，对南校区早期人防工程，进行报废封填，防止人防洞积水塌陷，消除安全隐患。详见招标文件、图纸及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 工期 | 合同签订后 30 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | (1) 资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证书。 (2) 项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； (3) 财务要求：投标人财务状况良好，提供 2019 年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及 2020 年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证。（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或 2020 年 1 |

| | | |
|--------|-------------|---|
| | | <p>月 1 日以来基本户银行出具的资信证明。) (依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金);</p> <p>(4) 信用要求: 具有良好的商业信誉, 没有处于被责令停业, 投标资格被取消, 财产被接管、冻结, 破产状态; 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题 (提供承诺函, 格式自拟);</p> <p>(5) 其他要求: ①根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 拒绝参与本项目政府采购活动; 投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”, 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录, 提供查询网页截图加盖单位公章 (以招标公告发布日期之后查询的为准)。</p> <p>注: 如发现投标人提供的信用查询截图不清楚、查询内容不全等问题, 采购人在资格审查时可在信用中国、中国政府采购网网上即时查询信用项, 采购人即时查询信用结果作为最终资格审查依据。</p> <p>②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)查询结果截图 (需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息)】。</p> |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不统一组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许负偏离招标文件规定的实质性要求和条件 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 补充、答疑文件 (如有) |

| | | |
|-------|------------------|---|
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间 17 日前 发邮件至 a65928032@126.com （同时提供 word 版和加盖公章的扫描件）。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020 年 11 月 24 日 9 时（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件中要求提交和投标人认为有利于其投标的其他资料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 保证金形式：银行转账或电子投标保函。 保证金金额：9 万元人民币 保证金提交截止时间：同投标文件递交截止时间 单位名称：河南省公共资源交易中心 开户行：中信银行股份有限公司郑州分行营业部 账号：3111110015990114282 备注：1. 银行转账递交方法。投标人在投标截止时间前，将投标保证金从公司基本账户转入，提交保证金时请简要写明项目名称。 2. 采用投标保函递交投标保证金的具体要求详见《河南省公共资源交易中心关于推行电子投标保函的通知》 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2019 年度 |
| 3.5.3 | 诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3 年，指 2017 年 1 月 1 日起至投标截止时间止 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | ① 所有要求投标人加盖公章的地方都应盖投标人单位的 CA 印章。 ② 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描上传）。 ③ 工程量清单报价封面的签字、盖章须执行如下要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人公章、法定代表人或其授权人的印章或签字、注册在本单位的造价人员执业资格专用章及签字。如本单位无造价人员，应委托具有相应造价资质的中介机构 |

| | | |
|-------|----------------|--|
| | | 编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章和签字、中介机构资质章和公章。（本项中无法使用 CA 印章签字、盖章的，可上传扫描件）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件 (*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传)。 注：中标单位需提供纸质投标文件 6 份递交至代理公司。（采用上传的加密电子投标文件打印胶装，纸质投标文件应与上传的加密电子投标文件完全一致，因其他原因不一致的后果自负。） |
| 3.7.5 | 电子投标文件目录编制 | ★建议电子投标文件编制可索引目录，以方便评标专家快速查找。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到市场主体系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：河南省公共资源交易中心 12 楼第四开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 5 人组成。其中：招标代表 1 人，经济、技术专家 4 人，开标前，从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：3 名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：成交价的 5% |
| 7.4.1 | 签订合同 | 中标人须在中标通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同，否 |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| | | 则视为放弃中标资格，其保证金不予退还，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，且今后禁止参与郑州大学的项目投标。 |
| 10. 需要补充的其他内容 | | |
| 10.1 招标控制价 | | |
| | 招标控制价 | <p>招标控制价为：4602835.57 元。其中，</p> <p>安全文明施工费的招标控制价为：66106.88 元</p> <p>规费的招标控制价为：70571.63 元</p> <p>税金的招标控制价为：380050.64 元</p> <p>投标报价、规费、税金、安全文明施工费高于招标控制价的视为无效报价，将否决其投标。</p> |
| 10.2 | 付款方式 | <p><u>(1) 工程竣工验收合格交付使用后，支付合同内已完成工程量并扣除暂列金额的 80%，待学校审计部门审计完毕，付至审定价款的 97%。</u></p> <p><u>(2) 剩余 3%质保金待质保期满后，无质量问题一次性付清。</u></p> |
| 10.3 | 对成交投标人的要求 | <p>本工程采取总承包方式（包工包料，包工期，包质量，包安全），成交投标人即本工程的总承包人；承包人不得以任何形式转包、分包给其他人。如发现有违法转包、分包现象或承包人用临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，采购人有权立即终止施工合同，停止支付所有工程款并没收其全部履约保证金，由此造成的一切经济损失和名誉损失，由承包人负责赔偿。</p> |
| 10.4 | 招标代理服务费 | <p>1.本次招标项目的招标代理服务费由中标人支付，按标准的 80%收取。</p> <p>2.中标人在领取成交通知书前将招标代理服务费交至下面账号： 开户名称：河南省机电设备招标股份有限公司 开户行：建行郑州直属支行 账户：4100 1526 0100 5020 2373</p> <p>3.转账后将开标信息及转账凭证发至 a65928032@126.com</p> |

注：1、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方

短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

2、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目工程施工进行公开招标。

1.1.2 招 标 人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 施工地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目资金

1.2.1 项目资金：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、计划工期和质量要求

1.3.1 招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (3) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信用要求：见投标人须知前附表；
- (5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；

- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理 或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不统一组织投标人踏勘现场，但投标人可以自行踏勘现场，投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

不允许负偏离招标文件规定的实质性要求和条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明；

- (3) 附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计；
- (7) 项目管理机构；
- (8) 资格审查资料；
- (9) 反商业贿赂承诺书；
- (10) 其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标人应按第五章“工程量清单”的相关要求认真编制。投标人在投标报价时不得修改招标人提供的工程量清单，填写的项目名称、项目特征描述及计量单位、工程量必须与招标人提供的一致，否则视为不响应招标文件实质性内容，作废标处理。

3.2.4 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。**投标报价不得高于招标人给定的招标控制价，否则做无效标处理。**

3.2.5 投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；
- (3) 投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (4) 投标人在投标活动中弄虚作假、围标串标、挂靠借用资质等骗取中标并经招标投标监督机构调查核实的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等的扫描件；缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证扫描件，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 信用要求见投标人须知前附表。

3.5.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询】相关证明材料。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数：见投标人须知前附表。

3.7.5 电子投标文件目录编制：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过河南省公共资源交易中心平台进行远程不见面开标，请投标人代表在评标结束前登录河南省公共资源交易中心市场主体系统，进行投标文件解密，答疑等，不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服

务系统使用指南》。

5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为废标处理。

5.2 开标程序

5.2.1 本工程采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 电子投标文件解密；
- (2) 开标并显示开标记录；
- (3) 开标结束。

5.2.2 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。

- (1) 经检查数字证书无效的投标文件；
- (2) 投标人未按投标人须知表 5.1 项规定的时间内解密投标文件的；

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家 5 人组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

本次评标采取资格后审的方式评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规

定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 如第一中标候选人放弃中标，招标人可按评委会推荐的顺序确定第二中标候选人为中标人（依次类推），也可重新招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

- (一) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
- (二) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
- (三) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
- (四) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
- (五) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
- (六) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

- (一) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
- (二) 投标人之间约定中标人;
- (三) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
- (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

(五) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2 有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

- (一) 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

9.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (一) 使用伪造、变造的许可证件；
- (二) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (三) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (四) 提供虚假的信用状况；
- (五) 其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|---|---------------------|--------------|---|
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| | | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| | | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
| | | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 标书雷同性分析 | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |
| | | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| | | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 信用要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应 性 评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
| | | 工 期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
| | | 质 量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
| | | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
| | | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
| | | 投标价格 | 符合第二章“投标人须知”前附表第 10.1 款规定 |
| | | 已标价 工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。 |
| | | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| <p>备注：</p> <p>投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。</p> | | | |

| 条款号 | 评审因素 | 编列内容 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务标评标分值：53 分 技术标评标分值：32 分 综合（信用）标评标分值：15 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 有效投标人：是指通过初步评审的投标人 当有效投标人 \geq 五家时： 评标基准价=各有效投标人的评标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。 当有效投标人 $<$ 五家时： 评标基准价=各有效投标人的评标报价的算术平均值。 评标报价是指扣除安全文明施工费、规费、税金、暂列金额的报价。 |
| 2.2.3 | 评标报价的 偏差率计算公式 | $\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人评标报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$ |
| 2.2.4 (1) 商务标 评标分值 53 分 | 评标报价 40 分 | 评标报价与评标基准价相等得基本分 30 分。当评标报价低于评标基准价时，每低 1%在基本分 30 分的基础上加 2 分，最多加 10 分；当评标报价低于评标基准价 5%以上（不含 5%）时，每再低 1%在满分 40 分的基础上扣 2 分，扣完为止； 当评标报价高于评标基准价时，每高 1%在基本分 30 分的基础上扣 2 分，扣完为止。 |
| | 分部分项工程 项目综合单价 5 分 | 分部分项工程项目综合单价随机选择 5 项清单项目。清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标人 5 名及以上时，去掉 1 个最高、1 个最低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准值。在综合单价基准值 95% - 103%范围内（不含 95%和 103%）每项得 1 分，在评标基准值 90%-95%范围内（含 90%和 95%）每项得 0.5 分，满分共计 5 分。超出该范围的不得分。 |
| | 措施项目的评审（不含“安全文明施工费”） 5 分 | 措施项目基准值=各投标人所报措施项目费（当有效投标人 5 名及以上时，去掉 1 个最高、1 个最低值）的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分 3 分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低 1%在基本分 3 分的基础上加 0.2 分；当投标报价低于措施项目基准值 10%~15%（含 |

| | | |
|---|--|---|
| | | 15%) 时, 为 5 分; 当投标报价低于措施项目基准值 15% (不含 15%) 时, 每低 1% 在满分 5 分的基础上扣 0.4 分, 扣完为止; 当高于措施项目基准值时, 每高于 1% 时, 在基本分 3 分的基础上扣 0.2 分, 扣完为止。 |
| | 主要材料单价的评审 3 分 | 主要材料项目单价选择 3 项材料, 材料的单价以各有效投标报价 (当有效投标人 5 名及以上时, 去掉 1 个最高、1 个最低值) 材料单价的算术平均值作为材料基准值。在材料基准值 95% - 103% 范围内 (不含 95% 和 103%) 每项得 1 分, 在材料基准值 90% - 95% 范围内 (含 90% 和 95%) 每项得 0.5 分, 超出该范围的不得分。 |
| 2.2.5 (2) 技术标 评分分值 32 分 | 1. 内容完整性和编制水平 | 1-3 分 |
| | 2. 施工方案和技术措施 | 3-5 分 |
| | 3. 质量管理体系与措施 | 2-4 分 |
| | 4. 安全管理体系与措施 | 1-4 分 |
| | 5. 环境保护管理体系与措施 | 1-3 分 |
| | 6. 工程进度计划与措施 | 1-3 分 |
| | 7. 拟投入资源配备计划…… | 1-2 分 |
| | 8. 施工进度表或施工网络图 | 0-1 分 |
| | 9. 施工总平面布置图 | 0-1 分 |
| | 10. 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 1-2 分 |
| | 11. 企业具备信息化管理平台, 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 | 0-1 分 |
| | 12. 风险防控管理措施齐全, 风险预控符合规范要求, 风险控制要点定位准确, 各阶段风险控制及应急措施 | 0-3 分 |
| 以上项目若有缺项的, 该项为 0 分; 不缺项的, 不低于最低分。 | | |
| 2.2.6 (3) 综合 (信用) 标评分分值 15 分 | 1. 企业质量、环境、健康体系认证 | 0-3 分 企业具有有效的质量、环境、健康体系认证的, 每项得 1 分, 没有不得分, 共 3 分。 (附证书加盖公章的扫描件或复印件) |
| 2. 项目经理业绩 0-3 分 投标项目经理在 2017 年 1 月 1 日 (以合同签订时间为准) 以来, 作为本次投标单位项目经理签订的类似合同项目业绩, 每份得 1 分, 最高累计得 3 分。 注: 须提供合同、中标通知书、网站公布的中标结果公告截图扫描件。 | | |
| 3. 企业业绩 0-2 分 | | |

| | |
|--|--|
| | <p>企业在 2017 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，类似合同项目业绩，每份得 1 分，最高累计得 2 分。 （须提供合同、中标通知书、网站公布的中标结果公告截图扫描件，与项目经理业绩不重复计算）</p> <p>4. 项目管理机构 0-3分</p> <p>（1）项目技术负责人具有中级及以上职称得 1 分。（附技术负责人职称证和在本单位近六个月缴纳的社保证明的扫描件或复印件）</p> <p>（2）施工、材料、质量、资料、安全人员配备合理，以上人员齐全的得2分；每缺一项扣1分，2分扣完为止。（附证书加盖公章的扫描件或复印件）</p> <p>5、承诺质量、工期达到招标文件要求的得 1 分, 缺一项得 0 分。</p> <p>6、优惠服务条件的承诺 0-3 分</p> <p>（1）施工期间服务承诺 0-1 分</p> <p>（2）质保期内外服务内容及承诺 0-1 分。</p> <p>（3）其他实质性承诺 0-1 分</p> <p>注：以上评审因素包含提供更优惠的质保期服务、质保期外延长质保年限等，投标人可根据自身情况自行承诺，由评委根据各投标人差异对比酌情评分。</p> |
| <p>投标人的最终得分：</p> <p>1、投标人最终得分等于所有评委打分的算术平均值得分。</p> <p>2、本办法计算结果按四舍五入保留两位小数。</p> | |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等时，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成

分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标报价的偏差率计算

评标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 评标委员会对投标单位所报工程量清单进行审核，发现其中存在漏项或项目错误的，作废标处理。

3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号: _____

政府采购施工合同书

(50万元以上)

工程名称: _____

工程地址: _____

工程造价: _____

发 包 人: _____

承 包 人: _____

年 月 日

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 招标文件与答疑纪要；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份，报送招标代理机构贰份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

第二部分 通用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）”通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____；

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____；

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件与答疑纪要（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量： 5份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包

包人负责重要地段、路口道路畅通，处理好与周边居民的关系，并承担费用及与此相关的所有责任。
施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护均由承包人负责，
费用承包人自理，因调查不详造成防护不当的责任和损失由承包人负责。承包人负责施工用水、电、通
讯、道路等设施日常维护工作，以确保施工正常安全进行，费用自理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师注册证书号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 日，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担 _____ 元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交 1 万元的违约金后予以更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的施工管理人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳 1 万元/人（天）的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 3000 元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 3000 元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担 1000 元的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天,由承包人向发包人支付违约金5000元/天。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) 地震、暴风雪;

8. 材料与设备

8.3 材料及设备的进场验收: 承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购工程所需材料设备,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可,未经认可不得进场。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

招标文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。

如果有变更，变更增减金额小于等于单项工程金额5%的甲乙双方不再计取；

变更金额大于5%小于15%的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取。没有列明单价的，按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》、《河南省通用安装工程定额（HA 02-31-2016）》和施工期的《郑州市建设工程材料价格信息》及省、市有关造价管理规定计算并按投标时优惠率进行优惠，经发包人审核后确定变更综合单价。

优惠率为：（中标价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）*100%

说明：按双方认可的市场价格计入的材料、设备等价格，该材料、设备不再优惠；

变更金额大于等于单项工程金额15%的，无论承包人投标文件内是否列明该单价，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1 暂估价项目

由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。确定暂估价中标成交人后，由发包人、承包人与中标成交人共同签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整；如果有分包施工项目时，决算时应追加承包人暂估价项目 2%的总承包管理费。

10.7.2 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：总价合同。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 双方约定的工程款支付的方式：

(1) 工程竣工验收合格交付使用后，支付合同内已完成工程量并扣除暂列金额的 80%，待学校审计部门审计完毕，付至审定价款的 97%。

(2) 剩余 3%质保金待质保期满后，无质量问题一次性付清。

12.4.2 支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

12.4.3 双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

12.4.4 工程款支付时应预留合同总价的 3%作为质量保修金，工程质保期满后，再行支付给承包人。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

政府采购合同金额 50 万元以上的项目，由项目单位主管领导组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向国资处提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由学校牵头，验收工作组由财务、审计、监察、国资管理及有关专家参与，成员不少于 5 人。验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，向财政厅网上提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。

14. 竣工结算

工程竣工验收后，乙方提出工程竣工决算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位。项目单位自接到上述资料后送审，审计后按本合同付款办法支付。

15. 缺陷责任期与保修

见工程质量保修书，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金为工程款的3%；

16. 违约

1. 承包方的责任:

工程质量不符合合同规定, 负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包方其他原因造成工程竣工交付时间延期, 工期、质量、安全保证金予以扣除。

2. 发包方的责任:

工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天, 应采取措施弥补或减少损失, 同时, 赔偿承包方由此而造成的实际损失。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: / 。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行。

20. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议, 可向 工程所在地 人民法院起诉。

21. 补充条款:

21.1 发包方负责提供水源 电源接点, 施工用电、用水费用由承包方装表据实缴纳。

21.2 承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件, 进驻现场之日起应交发包人对照审验, 凡与招标文件不相符的人员, 一律不准进入施工现场参与施工工作, 由此造成的一切后果, 均由承包人负责。

21.3 承包方对施工人员应加强管理, 严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度, 施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。

21.4 施工垃圾应按指发包方指定地点堆放, 及时清理。工程竣工 3 天内, 承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等, 保持场地整洁, 费用由承包人自理。

21.5 其它

合同附件：（后附）

附件 1： 工程质量保修书

发包人（全称）： _____

承包人（全称）： _____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和-content

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： _____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
- 3、装修工程为 2 年；
- 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
- 5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
- 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
- 7、其他项目保修期限约定如下： _____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：接到发包人保修通知后，承包人须在 120 分钟内赴至现场，并在 24 小时内修复完毕。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：
 法定代表人或代理人：
 单位地址：
 电话：
 开户银行：
 户名：
 帐号：
 签定日期：

乙方（盖章）：
 法定代表或代理人：
 单位地址：
 电话：
 开户银行：
 户名：
 帐号：
 签定日期：

附件 2： 承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格(元) | 开工日期 | 竣工日期 |
|--------|------|-----------|------|----|------|--------|---------|------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附件 3:

承包人用于本工程主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 产地 | 备注 |
|----|------|------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 备注：1、材料选用应为国产或合资中高档及以上。
 2、对照工程量清单详细填写材料规格、型号、厂家、品牌等

附件 4: 承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|-------|----|----|----|----------------|
| 项目经理 | | | | |
| 技术负责人 | | | | |
| 造价管理 | | | | |
| 质量管理 | | | | |
| 材料管理 | | | | |
| 安全管理 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |

附件 5:

5-1: 材料、设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|----|----|----|--------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：材料、设备暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整。

5-2: 专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
|----|--------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：专业工程暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整，增加 2%总承包管理费。

第五章 工程量清单 (另附)

第六章 图纸

(另附)

第七章 技术标准和要求

一、技术要求：

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目，对南校区早期人防工程，进行报废封填，防止人防洞积水塌陷，消除安全隐患。具体要求详见招标文件、图纸及工程量清单。

依据技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，如与标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

未尽项均执行现行规范及标准，以上规范如有变化，以最新发布的为准。

二、招标需求

1、施工质量要求与验收标准

施工质量：合格。

验收标准：符合国家规定的验收标准。

2、结算方式、工程价款的调整方法：按合同规定。

3、付款方式：按合同规定。

4、保修期与保修条款按国家规定标准，保修期为5年(自工程竣工验收合格之日起计算)。

第八章 投标文件格式

封面格式：

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废 封填项目

投标文件

投标人： _____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构
- 八、资格审查资料
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：（招标人名称）_____

在考察现场并充分研究_____（项目名称）_____/____标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：_____

RMB¥：_____元

的投标价格和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

规费：人民币（大写）_____（小写）¥：_____元；

税金：人民币（大写）_____（小写）¥：_____元；

安全文明施工费：人民币（大写）_____（小写）¥：_____元；

暂列金额：人民币（大写）_____（小写）¥：_____元；

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，_____天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到_____标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：_____（¥__元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

(二) 投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
|----|-------------------------------|--|----|
| 1 | 工程名称 | | |
| 2 | 投标人 | | |
| 3 | 投标内容 | | |
| 4 | 投标总报价 | 人民币（大写） （小写）¥： 元； 其中： 规费：人民币（大写） （小写）¥： 元； 税金：人民币（大写） （小写）¥： 元； 安全文明施工费：人民币（大写） （小写）¥： 元； 暂列金额：人民币（大写） （小写）¥： 元； | |
| 5 | 评标报价（扣除规费、税金、安全文明施工费、暂列金额后报价） | 人民币（大写） （小写）¥： 元； | |
| 6 | 措施项目费（不含“安全文明施工费”） | 人民币（大写） （小写）¥： 元； | |
| 7 | 工 期 | 合同签订后_____日历天。 | |
| 8 | 质量标准 | | |
| 9 | 保修期 | | |
| 10 | 技术标准 | 符合“第七章 技术标准和要求”规定 | |
| 11 | 项目经理 | 姓名：_____ 注册证号：_____ 级别：_____ | |
| 12 | 投标有效期 | _____日历天 | |
| 13 | 承诺 | （可另附页） | |

投标人（盖单位公章）： _____

法人代表或其委托代理人（签字）： _____

日期： ____年____月____日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人的有效身份证件扫描件。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、投标保证金

投标保证金汇款凭证或电子投标保函扫描件并加盖企业电子章，以及投标人基本账户开户许可证。

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考本招标文件第三章评标办法前附表及以下要点编制本工程的施工组织设计：

- (1) 施工方案及技术措施；
- (2) 质量管理体系与措施；
- (3) 安全管理体系与措施；
- (4) 环境保护管理体系与措施；
- (5) 工程进度计划与措施；
- (6) 资源配备计划；
- (7) 施工进度表或施工网络图
- (8) 施工总平面布置图；
- (9) 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术招标；
- (10) 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 ；
- (11) 风险管理措施。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 投入本工程的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
|----|------|------|----|------|------|----------|------|--------|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

(二) 主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、学历证、养老保险扫描件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| | | | | | |
|----------|------------|-----|--------|----------|--|
| 姓 名 | | 年 龄 | | 学 历 | |
| 职 称 | | 职 务 | | 拟在本工程任职 | |
| 毕业 学校 | 年毕业于 | | 学校 | 专业 | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、造价人员、材料员等岗位人员。应附职称证（如有）、岗位证书、身份证扫描件。

| | | | |
|----------------|--|------|--|
| 岗位名称 | | | |
| 姓 名 | | 性 别 | |
| 年 龄 | | 毕业学校 | |
| 学历和专业 | | 毕业时间 | |
| 拥有的执业资格 | | 专业职称 | |
| 执业资格证书编号 | | 工作年限 | |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | | | |

(三) 项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

致：_____（招标人）

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）_____（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有在任何其他在施建设工程项目中任职。

我方保证上述信息的真实和准确，若招标人通过可能进行的实地或其他方式的考察发现存在虚假内容，招标人有权取消我单位中标资格、拒签或提前中止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电 话 | | |
| | 传 真 | | | 网 址 | | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 | | | 其中 | 项目经理 | | |
| 营业执照号 | | | | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 开户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 账号 | | | | 技 工 | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。

（二）近年财务状况表

（附经会计师事务所或审计机构审计的审计报告，具体年份要求等见第二章“投标人须知”的规定。）

（三）缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证

（具体要求见第二章“投标人须知”的规定。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）

（四）信用要求

附：具体要求见第二章“投标人须知”的规定。（格式自拟，需加盖企业公章）

（五）信用中国、中国政府采购网查询结果信息

投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询自身信用记录，提供加盖单位公章的查询网页截图(具体要求见第二章“投标人须知”的规定)。

（六）提供在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询结果截图

（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息，需加盖企业公章）

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行项目承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

(八) 类似业绩情况表

| | |
|----------|--|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 甲方名称 | |
| 甲方地址 | |
| 甲方联系人及电话 | |
| 合同价款 | |
| 合同签订时间 | |
| 开工日期 | |
| 竣工日期 | |
| 项目经理 | |
| 技术负责人 | |
| 承担的工作 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

备注：本表后附合同协议书等扫描件（按评分办法要求提供），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

十、其他材料

- 1、招标文件要求的或者投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

中标候选人公示信息

1、基本信息

| 单位名称 | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
|------|-------|----|----|
| | | | |
| | | | |

2、项目管理人员情况

| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 执业资格证书名称 | 证书编号 |
|------|------|----|----|-------|----------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3、项目负责人业绩

| 单位名称 | 项目负责人姓名 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|------|---------|------|------|--------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

4、企业业绩

| 单位名称 | 项目负责人姓名 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|------|---------|------|------|--------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

注：

- 1、以上信息所有投标单位均要认真填写，若成为中标候选人，以上信息将有可能在相关网站公示，请投标单位对资料的真实性负责。
- 2、人员类别在施工员、质量员、安全员、材料员、其他中任选其一填写。



郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目招标公告

发布机构：河南省机电设备招标股份有限公司 发布日期：2020-11-02 16:20 访问次数：622

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

招标公告

一、招标条件

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目已由相关部门批准建设，招标人为郑州大学，项目资金为自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

2.2 项目编号：豫工程20201062001

2.3 项目地址：郑州市二七区大学北路75号郑州大学南校区

2.4 招标内容：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目，对南校区早期人防工程，进行报废封填，防止人防洞积水塌陷，消除安全隐患。详见招标文件、图纸及工程量清单。

2.5 预算金额：480万元人民币。

2.6 标段划分：本项目共设 1 个标段。

2.7 工期：合同签订后30日历天。

2.8 质量要求：合格。

2.9 保修期：5年，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、投标人资格要求：

3.1 资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

3.2 项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.3 财务要求：投标人财务状况良好，提供2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及2020年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证。（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或2020年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。）

（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；

3.4 信用要求：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函，格式自拟）；

3.5 其他要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企

业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章（以招标公告发布日期之后查询的为准）；

注：如发现投标人提供的信用查询截图不清楚、查询内容不全等问题，采购人在资格审查时可在信用中国、中国政府采购网网上即时查询信用项，采购人即时查询信用结果作为最终资格审查依据。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询结果截图（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息）】；

3.6本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件获取

4.1时间：2020年11月03日 00时00分 到 2020年11月09日 23时59分（北京时间）

4.2地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnngzy.com）下载。

4.3方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnngzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）按网上提示下载招标文件。投标单位应首先完成CA数字证书办理及市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-《CA数字证书办理指南》及《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）。

4.4售价：500元

五、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

5.1时间：2020年11月24日9时（北京时间）

5.2地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

六、开标时间及地点：

6.1时间：2020年11月24日9时（北京时间）

6.2地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

注意事项：

（1）本项采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

（2）投标人未在规定时间内解密的，其投标文件招标人将拒绝接收。

七、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学招标采购网》上发布。招标公告期限为5个工作日。

八、本次采购联系事项

8.1 采购人：郑州大学

地 址：郑州市高新技术产业开发区科学大道100号

联系人：邹老师

联系电话：0371-67783193

8.2 招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路23号中原银行8楼809室（商务外环路与九如路交叉口东南150米）

联系人：赵晓璐辛耀娟

联系电话：0371 - 65928032

电子邮箱：a65928032@126.com

郑州大学

河南省机电设备招标股份有限公司

二〇二〇年十一月二日



郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目招标公告

作者：时间：2020-11-02 点击数：40

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目招标公告

一、招标条件

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目已由相关部门批准建设，招标人为郑州大学，项目资金为自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目
2. 项目编号：豫工程20201062001
- 2.3 项目地址：郑州市二七区大学北路75号郑州大学南校区
- 2.4 招标内容：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目，对南校区早期人防工程，进行报废封填，防止人防洞积水塌陷，消除安全隐患。详见招标文件、图纸及工程量清单。
- 2.5 预算金额：480万元人民币。
- 2.6 标段划分：本项目共设 1 个标段。
- 2.7 工期：合同签订后30日历天。
- 2.8 质量要求：合格。
- 2.9 保修期：5年，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、投标人资格要求：

3.1 资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证证书；

3.2 项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.3 财务要求：投标人财务状况良好，提供2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及2020年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证；（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或2020年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。）

（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；

3.4 信用要求：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函，格式自拟）；

3.5 其他要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章（以招标公告发布日期之后查询的为准）；

注：如发现投标人提供的信用查询截图不清楚、查询内容不全等问题，采购人在资格审查时可在信用中国、中国政府采购网上即时查询信用项，采购人即时查询信用结果作为最终资格审查依据。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)查询结果截图（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息）】；

3.6 本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件获取

- 4.1 时间：2020年11月03日00时00分 到 2020年11月09日23时59分（北京时间）
- 4.2 地点：登录河南省公共资源交易中心（<http://www.hnnggzy.com>）下载。
- 4.3 方式：登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnnggzy.com>）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）按网上提示下载招标文件。投标单位应首先完成 CA 数字证书办理及市场主体信息库登记（具体办事事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-《CA 数字证书办理指南》及《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）。
- 4.4 售价：500元

五、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

- 5.1 时间：2020年11月24日9时（北京时间）
- 5.2 地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

六、开标时间及地点：

- 6.1 时间：2020年11月24日9时（北京时间）
- 6.2 地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

注意事项：

（1）本项采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

（2）投标人未在规定时间内解密的，其投标文件招标人将拒绝接收。

七、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学招标采购网》上发布。招标公告期限为5个工作日。

八、本次采购联系事项

- 8.1 采购人：郑州大学
地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道100号
联系人：邹老师
联系电话：0371-67783193
- 8.2 招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

2020/12/2

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目招标公告-郑州大学招标采购网

地址：郑州市郑东新区商务外环路23号中原银行8楼809室（商务外环路与九如路交叉口东南150米）

联系人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371—65928032

电子邮箱：a65928032@126.com

郑州大学
河南省机电设备招标股份有限公司
二〇二〇年十一月二日

Copyright © 2020 郑州大学招投标办公室 All Right Reserved.



公开 公平 公正
规范 廉洁 高效

今天是2020年12月2日 星期三 天气预报：郑州 1~7℃ 东北风

站内搜索： 请输入关键字

搜索

您现在的位置：首页 >> 交易信息 >> 工程建设 >> 招标公告

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

【信息】【信息时间：2020/11/2 阅读次数：649】【我要打印】【关闭】

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目招标公告

一、招标条件

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目已由相关部门批准建设，招标人为郑州大学，项目资金为自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

- 2.1 项目名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目
- 2.2 项目编号：豫工程20201062001
- 2.3 项目地址：郑州市二七区大学北路75号郑州大学南校区
- 2.4 招标内容：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目，对南校区早期人防工程，进行报废封填，防止人防洞积水塌陷，消除安全隐患。详见招标文件、图纸及工程量清单。
- 2.5 预算金额：480万元人民币。
- 2.6 标段划分：本项目共设 1个标段。
- 2.7 工 期：合同签订后30日历天。
- 2.8 质量要求：合格。
- 2.9 保修期：5年，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、投标人资格要求：

- 3.1 资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证书；
- 3.2 项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
- 3.3 财务要求：投标人财务状况良好，提供2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及2020年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证。（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或2020年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。）
(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金)；
- 3.4 信用要求：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函，格式自拟）；
- 3.5 其他要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章（以招标公告发布日期之后查询的为准）；

注：如发现投标人提供的信用查询截图不清楚、查询内容不全等问题，采购人在资格审查时可在信用中国、中国政府采购网网上即时查询信用项，采购人即时查询信用结果作为最终资格审查依据。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询结果截图（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息）】；

3.6本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件获取

4.1时间：2020年11月03日 00时00分 到 2020年11月09日 23时59分（北京时间）

4.2地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnnggzy.com）下载。

4.3方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）按网上提示下载招标文件。投标单位应首先完成 CA 数字证书办理及市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-《CA 数字证书办理指南》及《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购））。

4.4售价：500元

五、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

5.1时间：2020年11月24日9时（北京时间）

5.2地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

六、开标时间及地点：

6.1时间：2020年11月24日9时（北京时间）

6.2地点：河南省公共资源交易中心第四开标室

注意事项：

（1）本项采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

（2）投标人未在规定时间内解密的，其投标文件招标人将拒绝接收。

七、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学招标采购网》上发布。招标公告期限为5个工作日。

八、本次采购联系事项

8.1 采 购 人：郑州大学

地 址：郑州市高新技术产业开发区科学大道100号

联 系 人：邹老师

联系电话：0371-67783193

8.2 招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

地 址：郑州市郑东新区商务外环路23号中原银行8楼809室（商务外环路与九如路交叉口东南150米）

联 系 人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371-65928032

电子邮箱：a65928032@126.com

郑州大学
河南省机电设备招标股份有限公司
二〇二〇年十一月二日

本公告所含项目编号及名称：（根据国办函【2019】41号令，自2019年9月1日起，所有招投标项目取消报名环节，请直接在领取文件模块搜索编号进行文件领取）

| 标段编号 | 标段名称 |
|-------------------|------------------------|
| 豫工程20201062001001 | 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 |



版权所有：河南省公共资源交易中心 豫ICP备16022496号

制作维护：国泰新点软件股份有限公司 累计访问次数：**2060560147**

豫公网安备 41010502003977号

您好，欢迎访问河南省政府采购网！



河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府购买服务信息平台

输入关键字，搜索相关信息

搜索

[首页](#)
[工作动态](#)
[通知公告](#)
[采购信息](#)
[购买服务](#)
[开标信息](#)
[监督管理](#)
[政策法规](#)
[办事指南](#)
[文件下载](#)
[公众咨询](#)

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目中标候选人公示

发布机构：河南省机电设备招标股份有限公司 发布日期：2020-11-25 16:28 访问次数：3029

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

中标候选人公示

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目项目（招标编号为豫工程20201062001）于2020年11月24日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，现将本次招标的评标结果公示如下：

一、中标候选人

| | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 中标候选人名称 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 |
| 投标报价(元)/ 投标费率(%) | 3818145.910 | 3929629.870 | 3915835.610 |
| 项目负责人 | 王刘学 | 高伟 | 张翼 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期（交货期/ 天） | 30 | 30 | 30 |

1.1中标候选人项目管理人员情况

| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|--------------|------|-----|------|-------------------|--------|-------------------|
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 其他 | 王刘学 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxx1218 | 注册建造师 | 豫 241121227078 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|------|-------------------|-------|-------------------|
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 其他 | 高伟 | 项目经理 | 610xxxxxxxxxx2012 | 注册建造师 | 津 212111216255 |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 其他 | 张翼 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxx0171 | 注册建造师 | 豫 141171834118 |

1.2中标候选人企业业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|-----------------|--|-------------------|------------|-------------|
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州市中医院院区地面硬化项目 | 郑州市中医院 | 2019-08-01 | 845600.00 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县郭庄社区小学、朱博士社区学校续建项目 | 中牟县教育体育局 | 2019-07-19 | 26974562.73 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 新密市委党校新校区采空区场地地质灾害处理项目 | 中国共产党新密市委员会党校 | 2020-02-25 | 5483977.55 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 长春兴隆综合保税区8号标准厂房及室外工程施工 | 长春兴隆综合保税区投资建设有限公司 | 2017-06-16 | 58161825.00 |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 汝州市 2018 年易地扶贫搬迁（寄料镇九峰山安置项目、夏店镇镇区（二期）安置项目、骑岭乡科教园区安置项目）工程（第一标段） | 汝州市农业发展投资有限公司 | 2018-07-13 | 74567716.50 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县姚家乡社区至新沙河排水渠治理工程 | 中牟县姚家乡人民政府 | 2018-10-20 | 1218057.20 |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 新郑市食品药品监督管理局新郑市区域性食品检验检测中心建设项目（EPC） | 新郑市食品药品监督管理局 | 2018-01-26 | 31300639.95 |

1.3中标候选人项目负责人业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 郑州市第二建筑工程有 | 郑州工业安全职业学院 8#、9#学生宿舍楼及图 | 郑州工业安全职业学院 | 2017-02-20 | 20118843.05 |

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 限责任公司 | 书馆项目 | | | |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南省第四监狱改扩建临时用房工程项目 | 河南省第四监狱 | 2020-06-02 | 5728973.70 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州邮件处理中心分拣设备二期工程土建改造项目 | 中国邮政集团公司河南省郑州邮区中心局 | 2019-09-17 | 1568284.18 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 河南省南水北调受水区中牟县管理所工程 | 郑州市南水北调配套工程建设管理局 | 2018-02-05 | 2090794.30 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 红十字会医院(老年医院)6号病房楼改造项目 | 沈阳市红十字会医院 | 2019-07-31 | 3069520.42 |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 林州市第一实验小学(分校)教学楼A、教学楼B和综合楼工程 | 林州市第一实验小学 | 2019-11-10 | 12230904.89 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县万滩镇董岗小学2017年维修项目 | 中牟县万滩镇中心学校 | 2017-10-24 | 150100.00 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 应用工程检测中心装饰和智能化系统工程 | 重庆计量质量检测研究院 | 2017-10-26 | 8694829.68 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 长春市第一五〇中学文体综合楼装修工程 | 长春市第一五〇中学 | 2017-01-12 | 1484888.00 |

二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

2.1 招标文件要求的资格能力条件

| | |
|----|---|
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | <p>3.1 资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证； 3.2 项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 3.3 财务要求：投标人财务状况良好，提供2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及2020年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证。（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或2020年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）； 3.4 信用要求：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函，格式自拟）；</p> |
| 2 | <p>3.5 其他要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案</p> |

件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章（以招标公告发布日期之后查询的为准）；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询结果截图（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息）】3.6本次招标不接受联合体投标。

2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |

三、废标情况及原因

| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
|----|--------------|------------------|
| 1 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 投标文件正文无中标候选人公示信息 |
| 2 | 天一建设发展有限公司 | 投标文件正文无投标函 |

四、报价修正

无报价修正

五、所有投标人综合标评分情况

| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 13.20 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 10.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.20 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.20 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.20 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 |

六、所有投标人技术标评分情况

| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 32.00 | 30.30 | 28.60 | 32.00 | 27.60 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 31.00 | 28.50 | 28.40 | 31.00 | 23.70 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 31.00 | 20.50 | 29.70 | 31.50 | 24.90 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 25.60 | 17.00 | 28.40 | 25.90 | 21.90 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 25.10 | 17.50 | 28.40 | 25.60 | 15.50 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 19.10 | 17.50 | 26.00 | 20.20 | 17.60 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 27.80 | 21.20 | 26.50 | 27.20 | 23.40 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 20.10 | 21.70 | 27.00 | 22.90 | 21.90 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 23.80 | 18.80 | 29.40 | 27.20 | 21.90 |
| 10 | 河南翌亿建筑工程有限公司 | 19.40 | 17.00 | 28.20 | 23.10 | 15.50 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 28.50 | 21.20 | 16.50 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 20.10 | 18.00 | 29.30 | 26.90 | 21.90 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 14.60 | 16.50 | 26.30 | 18.50 | 15.50 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 19.10 | 17.00 | 28.40 | 23.10 | 21.90 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 16.30 | 16.00 | 26.50 | 20.00 | 15.50 |

七、所有投标人总得分情况

| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|----|-----------------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 41.76 | 85.56 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 35.18 | 76.60 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 34.60 | 76.36 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 35.75 | 73.85 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 35.10 | 70.96 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 39.70 | 68.28 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 29.17 | 66.79 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 32.72 | 64.98 |

| | | | |
|----|---------------|-------|-------|
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 26.40 | 64.86 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 30.26 | 62.14 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 28.50 | 59.72 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 23.26 | 58.20 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 24.68 | 56.66 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 17.98 | 50.22 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 1.98 | 31.64 |

八、评标委员会名单：丁彩红、鲁宁宇、王二侠、王萍、赵攀峰

九、公示时间：2020年11月25日至2020年11月30日

十、招标文件规定公示的其他内容

无此项内容

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

招标人或代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

联系人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371-65928032

2020年11月25日

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号  豫公网安备 41010502004654号
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207
今日本站访问人数：858853，今日本站访问量：1118511，今日全站访问量：4227697，累计全站访问量：5673848179



[首页](#)[机构简介](#)[政策法规](#)[工作动态](#)[公示公告](#)[质疑投诉](#)[服务指南](#)[首页 / 公示公告 / 结果公告 / 工程类 / 正文](#)

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目中标候选人公示

作者：时间：2020-11-25 点击数：7

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目项目（招标编号为豫工程20201062001）于2020年11月24日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，现将本次招标的评标结果公示如下：

一、中标候选人

| | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 中标候选人名称 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | 3818145.910 | 3929629.870 | 3915835.610 |
| 项目负责人 | 王刘学 | 高伟 | 张翼 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期（交货期/天） | 30 | 30 | 30 |

1.1中标候选人项目管理人员情况

| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|----------------|------|-----|------|-------------------|--------|---------------|
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 其他 | 王刘学 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxx1218 | 注册建造师 | 豫241121227078 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 其他 | 高伟 | 项目经理 | 610xxxxxxxxxx2012 | 注册建造师 | 津212111216255 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 其他 | 张翼 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxx0171 | 注册建造师 | 豫141171834118 |

1.2中标候选人企业业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|----------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州市中医院院区地面硬化项目 | 郑州市中医院 | 2019-08-01 | 845600.00 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县郭庄社区小学、朱博士社区学校续建项目 | 中牟县教育体育局 | 2019-07-19 | 26974562.73 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 新密市委党校新校区采空区场地地质灾害处理项目 | 中国共产党新密市委党校 | 2020-02-25 | 5483977.55 |
| 天津东方奥特建 | 长春兴隆综合保税区8 | 长春兴隆综合 | 2017- | 58161825.00 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|-------------|
| 设集团有限公司 | 号标准厂房及室外工程施工 | 保税区投资建设有限公司 | 06-16 | |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 汝州市 2018 年易地扶贫搬迁（寄料镇九峰山安置项目、夏店镇镇区（二期）安置项目、骑岭乡科教园区安置项目）工程（第一标段） | 汝州市农业发展有限公司 | 2018-07-13 | 74567716.50 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县姚家乡社区至新沙河排水渠治理工程 | 中牟县姚家乡人民政府 | 2018-10-20 | 1218057.20 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 新郑市食品药品监督管理局新郑市区区域性食品检验检测中心建设项目（EPC） | 新郑市食品药品监督管理局 | 2018-01-26 | 31300639.95 |

1.3中标候选人项目负责人业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 郑州工业安全职业学院 8#、9#学生宿舍楼及图书馆项目 | 郑州工业安全职业学院 | 2017-02-20 | 20118843.05 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 河南省第四监狱改扩建临时用房工程项目 | 河南省第四监狱 | 2020-06-02 | 5728973.70 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州邮件处理中心分拣机设备二期工程土建改造项目 | 中国邮政集团公司河南省郑州邮区中心局 | 2019-09-17 | 1568284.18 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 河南省南水北调受水区中牟县管理所工程 | 郑州市南水北调配套工程建设管理局 | 2018-02-05 | 2090794.30 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 红十字会医院(老年医院)6号病房楼改造项目 | 沈阳市红十字会医院 | 2019-07-31 | 3069520.42 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 林州市第一实验小学（分校）教学楼A、教学楼B和综合楼工程 | 林州市第一实验小学 | 2019-11-10 | 12230904.89 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县万滩镇董岗小学 2017年维修项目 | 中牟县万滩镇中心学校 | 2017-10-24 | 150100.00 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 应用工程检测中心装饰和智能化系统工程 | 重庆计量质量检测研究院 | 2017-10-26 | 8694829.68 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 长春市第一五〇中学文体综合楼装修工程 | 长春市第一五〇中学 | 2017-01-12 | 1484888.00 |

二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

2.1 招标文件要求的资格能力条件

| | |
|----|--|
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | <p>3.1 资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照。具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证； 3.2 项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 3.3 财务要求：投标人财务状况良好，提供2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及2020年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证。</p> <p>（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或2020年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）； 3.4 信用要求：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函，格式自拟）；</p> |
| 2 | <p>3.5 其他要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章（以招标公告发布日期之后查询的为准）；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询结果截图（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息）】 3.6 本次招标不接受联合体投标。</p> |

2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |

三、废标情况及原因

| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
|----|--------------|------------------|
| 1 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 投标文件正文无中标候选人公示信息 |
| 2 | 天一建设发展有限公司 | 投标文件正文无投标函 |

四、报价修正

无报价修正

五、所有投标人综合标评分情况

| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 13.20 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 10.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.20 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.20 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.20 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 |

六、所有投标人技术标评分情况

| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 32.00 | 30.30 | 28.60 | 32.00 | 27.60 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 31.00 | 28.50 | 28.40 | 31.00 | 23.70 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 31.00 | 20.50 | 29.70 | 31.50 | 24.90 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 25.60 | 17.00 | 28.40 | 25.90 | 21.90 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 25.10 | 17.50 | 28.40 | 25.60 | 15.50 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 19.10 | 17.50 | 26.00 | 20.20 | 17.60 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 27.80 | 21.20 | 26.50 | 27.20 | 23.40 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 20.10 | 21.70 | 27.00 | 22.90 | 21.90 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 23.80 | 18.80 | 29.40 | 27.20 | 21.90 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 19.40 | 17.00 | 28.20 | 23.10 | 15.50 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 28.50 | 21.20 | 16.50 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 20.10 | 18.00 | 29.30 | 26.90 | 21.90 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 14.60 | 16.50 | 26.30 | 18.50 | 15.50 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 19.10 | 17.00 | 28.40 | 23.10 | 21.90 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 16.30 | 16.00 | 26.50 | 20.00 | 15.50 |

七、所有投标人总得分情况

| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|----|-----------------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 41.76 | 85.56 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 35.18 | 76.60 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 34.60 | 76.36 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 35.75 | 73.85 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 35.10 | 70.96 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 39.70 | 68.28 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 29.17 | 66.79 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 32.72 | 64.98 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 26.40 | 64.86 |
| 10 | 河南墨亿建筑工程有限公司 | 30.26 | 62.14 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 28.50 | 59.72 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 23.26 | 58.20 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 24.68 | 56.66 |

| | | | |
|----|--------------|-------|-------|
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 17.98 | 50.22 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 1.98 | 31.64 |

八、评标委员会名单：丁彩红、鲁宁宇、王二侠、王萍、赵攀峰

九、公示时间：2020年11月25日 至 2020年11月30日

十、招标文件规定公示的其他内容

无此项内容

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

招标人或代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

联系人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371-65928032

2020年11月25日



公开 公平 公正
规范 廉洁 高效

今天是2020年12月2日 星期三 天气预报: 郑州 1-7℃ 东北风

站内搜索: 请输入关键字 搜索

您现在的位置: 首页 >> 交易信息 >> 工程建设 >> 评标结果公示

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目中标候选人

【信息】【信息时间: 2020/11/25 阅读次数: 471】【我要打印】【关闭】

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目项目(招标编号为豫工程20201062001)于2020年11月24日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标。件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:

一、中标候选人

| | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 中标候选人名称 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 郑州市第二建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | 3818145.910 | 3929629.870 | 3915835.610 |
| 项目负责人 | 王刘学 | 高伟 | 张翼 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期(交货期/天) | 30 | 30 | 30 |

1.1 中标候选人项目管理人员情况

| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|----------------|------|-----|------|---------------------|--------|----------------|
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 其他 | 王刘学 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxxx1218 | 注册建造师 | 豫 241121227078 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 其他 | 高伟 | 项目经理 | 610xxxxxxxxxxxx2012 | 注册建造师 | 津 212111216255 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 其他 | 张翼 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxxx0171 | 注册建造师 | 豫 141171834118 |

1.2 中标候选人企业业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|----------------|--|-------------------|------------|-------------|
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州市中医院院区地面硬化项目 | 郑州市中医院 | 2019-08-01 | 845600.00 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县郭庄社区小学、朱博士社区学校续建项目 | 中牟县教育体育局 | 2019-07-19 | 26974562.73 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 新密市委党校新校区采空区场地地质灾害处理项目 | 中国共产党新密市委员会党校 | 2020-02-25 | 5483977.55 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 长春兴隆综合保税区8号标准厂房及室外工程施工 | 长春兴隆综合保税区投资建设有限公司 | 2017-06-16 | 58161825.00 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 汝州市2018年易地扶贫搬迁(寄料镇九峰山安置项目、夏店镇镇区(二期)安置项目、骑岭乡科教园区安置项目)工程(第一标段) | 汝州市农业发展有限公司 | 2018-07-13 | 74567716.50 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县姚家镇社区至新沙河排水渠治理工程 | 中牟县姚家镇人民政府 | 2018-10-20 | 1218057.20 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 新郑市食品药品监督管理局新郑市区域性食品检验检测中心建设项目(EPC) | 新郑市食品药品监督管理局 | 2018-01-26 | 31300639.95 |

1.3中标候选人项目负责人业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 郑州工业安全职业学院 8#、9#学生宿舍楼及图书馆项目 | 郑州工业安全职业学院 | 2017-02-20 | 20118843.05 |
| 郑州市第三建筑工程有限公司 | 河南省第四监狱改扩建临时用房工程项目 | 河南省第四监狱 | 2020-06-02 | 5728973.70 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 郑州邮件处理中心分拣机设备二期工程土建改造项目 | 中国邮政集团公司河南省郑州邮区中心局 | 2019-09-17 | 1568284.18 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 河南省南水北调受水区中牟县管理所工程 | 郑州市南水北调配套工程建设管理局 | 2018-02-05 | 2090794.30 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 红十字会医院(老年医院)6号病房楼改造项目 | 沈阳市红十字会医院 | 2019-07-31 | 3069520.42 |
| 郑州市第二建筑工程有限公司 | 林州市第一实验小学(分校)教学楼A、教学楼B和综合楼工程 | 林州市第一实验小学 | 2019-11-10 | 12230904.89 |
| 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 中牟县万滩镇董岗小学 2017年维修项目 | 中牟县万滩镇中心学校 | 2017-10-24 | 150100.00 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 应用工程检测中心装饰和智能化系统工程 | 重庆计量质量检测研究院 | 2017-10-26 | 8694829.68 |
| 天津东方奥特建设集团有限公司 | 长春市第一五〇中学文体综合楼装修工程 | 长春市第一五〇中学 | 2017-01-12 | 1484888.00 |

二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

2.1招标文件要求的资格能力条件

| 序号 | 资格能力条件 |
|----|---|
| 1 | 3.1资质条件：投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照，具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证； 3.2项目经理要求：投标人拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 3.3 财务要求：投标人财务状况良好，提供2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告及2020年最近三个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证。（如公司成立时间不足一年的，附自行出具的财务报表说明或2020年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）； 3.4信用要求：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函，格式自拟）； |
| 2 | 3.5其他要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询【含企业、法定代表人、拟派项目经理及技术负责人】“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章（以招标公告发布日期之后查询的为准）；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)查询结果截图（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东及出资信息）】 3.6本次招标不接受联合体投标。 |

2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
|----|----------------|----------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |

三、废标情况及原因

| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
|----|--------------|------------------|
| 1 | 河南领邦建筑工程有限公司 | 投标文件正文无中标候选人公示信息 |
| 2 | 天一建设发展有限公司 | 投标文件正文无投标文件 |

四、报价修正

无报价修正

五、所有投标人综合标评分情况

| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 13.20 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 10.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.20 |
| 10 | 河南碧亿建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.20 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.20 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 |

六、所有投标人技术标评分情况

| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 32.00 | 30.30 | 28.60 | 32.00 | 27.60 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 31.00 | 28.50 | 28.40 | 31.00 | 23.70 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 31.00 | 20.50 | 29.70 | 31.50 | 24.90 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 25.60 | 17.00 | 28.40 | 25.90 | 21.90 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 25.10 | 17.50 | 28.40 | 25.60 | 15.50 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 19.10 | 17.50 | 26.00 | 20.20 | 17.60 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 27.80 | 21.20 | 26.50 | 27.20 | 23.40 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 20.10 | 21.70 | 27.00 | 22.90 | 21.90 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 23.80 | 18.80 | 29.40 | 27.20 | 21.90 |
| 10 | 河南碧亿建筑工程有限公司 | 19.40 | 17.00 | 28.20 | 23.10 | 15.50 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 28.50 | 21.20 | 16.50 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 20.10 | 18.00 | 29.30 | 26.90 | 21.90 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 14.60 | 16.50 | 26.30 | 18.50 | 15.50 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 19.10 | 17.00 | 28.40 | 23.10 | 21.90 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 16.30 | 16.00 | 26.50 | 20.00 | 15.50 |

七、所有投标人总得分情况

| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|----|-----------------|-------|-------|
| 1 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 41.76 | 85.56 |
| 2 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 35.18 | 76.60 |
| 3 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 34.60 | 76.36 |
| 4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 35.75 | 73.85 |
| 5 | 创世建设有限公司 | 35.10 | 70.96 |
| 6 | 河南天然工程建设有限公司 | 39.70 | 68.28 |
| 7 | 中进建设科技有限公司 | 29.17 | 66.79 |
| 8 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 32.72 | 64.98 |
| 9 | 河南派普建工集团有限公司 | 26.40 | 64.86 |
| 10 | 河南碧亿建筑工程有限公司 | 30.26 | 62.14 |
| 11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 28.50 | 59.72 |
| 12 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 23.26 | 58.20 |
| 13 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 24.68 | 56.66 |
| 14 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 17.98 | 50.22 |
| 15 | 河南顺源泵业有限公司 | 1.98 | 31.64 |

八、评标委员会名单：丁彩红、鲁宁宇、王二侠、王萍、赵攀峰

九、公示时间：2020年11月25日 至 2020年11月30日

十、招标文件规定公示的其他内容

无此项内容

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

股份有限公司

联系人：赵晓璐

招标人或代理

联系电话

2020年11月25日

评标监控相关信息公示
豫工程20201062001001



版权所有：河南省公共资源交易中心 豫ICP备16022496号

制作维护：国泰新点软件股份有限公司 累计访问次数：**2060560325**

 豫公网安备 41010502003977号



郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目中标结果公告

发布机构：河南省机电设备招标股份有限公司 发布日期：2020-12-02 17:34 访问次数：1173

河南省机电设备招标股份有限公司受郑州大学的委托，就郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目按规定程序进行了公开招标，本项目开评标工作于2020年11月24日上午9:00整在河南省公共资源交易中心进行。

一、中标结果

中标人：河南鸿翔建筑工程有限公司

中标金额：3818145.910元

项目经理及证书编号：王刘学、豫241121227078

二、公示期：自本公告发布之日起3日

三、联系方式：

采购人：郑州大学

地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道100号

联系人：邹老师

联系电话：0371-67783193

招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路23号中原银行8楼809室（商务外环路与九如路交叉口东南150米）

联系人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371 - 65928032

电子邮箱：a65928032@126.com



[首页](#)[机构简介](#)[政策法规](#)[工作动态](#)[公示公告](#)[质疑投诉](#)[服务指南](#)[首页 / 公示公告 / 结果公告 / 工程类 / 正文](#)

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目中标结果公告

作者：时间：2020-12-02 点击数：7

河南省机电设备招标股份有限公司受郑州大学的委托，就郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目按规定程序进行了公开招标，本项目开评标工作于2020年11月24日上午9:00整在河南省公共资源交易中心进行。

一、中标结果

中标人：河南鸿翔建筑工程有限公司

中标金额：3818145.910元

项目经理及证书编号：王刘学、豫241121227078

二、公示期：自本公告发布之日起3日

三、联系方式：

采购人：郑州大学

地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道100号

联系人：邹老师

联系电话：0371-67783193

招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路23号中原银行8楼809室（商务外环路与九如路交叉口东南150米）

联系人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371-65928032

电子邮箱：a65928032@126.com



公开 公平 公正
规范 廉洁 高效

今天是2020年12月3日 星期四 天气预报：郑州 -3~-4℃ 东北风

站内搜索： 请输入关键字

搜索

您现在的位置：首页 >> 交易信息 >> 工程建设 >> 评标结果公示

郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目中标结果公告

【信息】【信息时间：2020/12/2 阅读次数：191】【我要打印】【关闭】

河南省机电设备招标股份有限公司受郑州大学的委托，就郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目按规定程序进行了公开招标，本项目开评标工作于2020年11月24日上午9:00整在河南省公共资源交易中心进行。

一、中标结果

中标人：河南鸿翔建筑工程有限公司

中标金额：3818145.910元

项目经理及证书编号：王刘学、豫241121227078

二、公示期：自本公告发布之日起3日

三、联系方式：

采购人：郑州大学

地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道100号

联系人：邹老师

联系电话：0371-67783193

招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路23号中原银行8楼809室（商务外环路与九如路交叉口东南150米）

联系人：赵晓璐 辛耀娟

联系电话：0371-65928032

电子邮箱：a65928032@126.com



版权所有：河南省公共资源交易中心 豫ICP备16022496号

制作维护：国泰新点软件股份有限公司 累计访问次数：**2061224505** 豫公网安备 41010502003977号

GF-2005-0215

工程建设项目招标代理合同

(合同编号: HNZBY20200623)

委托人: 郑州大学

受托人: 河南省机电设备招标股份有限公司

项目名称: 郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

工程建设项目招标代理协议书

委托人：郑州大学

受托人：河南省机电设备招标股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目 招标代理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目

地 点：郑州市二七区大学北路 75 号郑州大学南校区

规 模：长约 1500 米、宽约 1.5 米、高约 2 米

二、委托人委托受托人为郑州大学武装部南校区早期人防工程报废封填项目的招标代理机构，承担本工程的封填工程 招标代理工作。

三、代理报酬款

代理报酬：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的收费标准及发改办价格【2003】857号文件和招标文件规定，向中标人收取招标代理服务费。

四、组成本合同的文件

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
- 2、本合同协议书；
- 3、本合同专用条款；
- 4、本合同通用条款；

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

七、合同订立

合同订立时间：2020年10月15日

合同订立地点：郑东新区商务外环23号中科大厦8楼

八、合同生效

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

委托人（盖章）：



法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

受托人（盖章）：



法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：郑州市郑东新区

商务外环路23号

邮政编码：

联系电话：0371-65928013

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

第一部分 通用条款

一、词语定义和适用法律

1、词语定义

下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 招标代理合同：委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同。

1.2 通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立，通用于各类工程建设项目招标代理的条款。

1.3 专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.4 委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。

1.7 工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。

1.8 招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。

1.9 附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款 4.1 款和专用条款 4.1 款中双方约定工作范围之外的附加工作。

1.10 代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。

1.11 图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1.12 书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.13 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.14 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.15 不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力事件。

1.16 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
- (2) 本合同协议书；
- (3) 本合同专用条款；
- (4) 本合同通用条款。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招标代理业务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第 12 条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律

3.1 语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2 适用法律和行政法规

本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规，双方可在本合同专用条款中约定。

二、双方一般权利和义务

4、委托人的义务

4.1 委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容由本合同专用条款中约定。

4.2 委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

(1) 向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续规划许可、报建证等）及资金落实情况资料；

(2) 向受托人提供完成本工程招标代理业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

(3) 向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

(4) 指定专人与受托人联系，指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；

(5) 根据需要，作好与第三方的协调工作；

(6) 按本合同专用条款的约定支付代理报酬；

(7) 依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

4.3 受托人在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。

4.4 委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。

4.5 委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。

5、受托人的义务

5.1 受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、身份证号在专用条款内写明。

5.2 受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

(1) 依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

(2) 应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；

(3) 向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

(4) 依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

5.3 受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。

5.4 受托人不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。

5.5 受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.6 未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

5.7 受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。

5.8 受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。

6、委托人的权利

6.1 委托人拥有下列权利：

(1) 按合同约定，接收招标代理成果；

(2) 向受托人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

(3) 审查受托人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

- (4) 要求受托人提交招标代理业务工作报告；
- (5) 与受托人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；
- (6) 依法选择中标人；

(7) 本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；

- (8) 依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

7、受托人的权利

7.1 受托人拥有下列权利：

- (1) 按合同约定收取委托代理报酬；
- (2) 对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

(3) 当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；

(4) 拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

- (5) 有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

(6) 对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使用或复制的权利；

- (7) 依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

三、委托代理报酬与收取

8、委托代理报酬

8.1 双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。

8.2 受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。

8.3 在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在补充条款中约定。

9、委托代理报酬的收取

9.1 由委托人支付代理报酬的，在本合同签订后 10 日内，委托人应向受托人支付不少于全部代理报酬1%的代理预付款，具体额度（或比例）双方在专用条款内约定。

由中标人支付代理报酬的，在中标人与委托人签订承包合同 5 日内，将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。

9.2 受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。

9.3 委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付日期之次日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息。

9.4 委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理报酬，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付代理报酬的利息。

9.5 委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向中标人收取。

四、违约、索赔和争议

10、违约

10.1 委托人违约。 当发生下列情况时：

（1）本合同通用条款第 4.2 -（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

（2）本合同通用条款第 4.2 -（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬；

（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。

10.2 受托人违约。 当发生下列情况时：

(1) 本合同通用条款第 5.2 - (2) 款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；

(2) 本合同通用条款第 5.4 款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；

(3) 本合同通用条款第 5.7 款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料 and 情况；

(4) 受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。

10.3 第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。

11、索赔

11.1 当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

11.2 委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

(1) 索赔事件发生后 7 天内，向委托人发出索赔报告及有关资料；

(2) 委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于 7 天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

(3) 委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后 7 天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

11.3 受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按 11.2 款确定的时限和程序向受托人提出索赔。

12、争议

12.1 委托人和受托人履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款约定以下一种方式解决争议：

(1) 双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院起诉。

五、合同变更、生效与终止

13、合同变更或解除

13.1 本合同签订后，由于委托人原因，使得受托人不能持续履行招标代理业务时，委托人应及时通知受托人暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时，应当在正式恢复前 7 天通知受托人。

若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理业务时，委托人应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用，具体计算方式经双方协商以补充协议确定。

13.2 本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

13.3 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

13.4 因解除合同使当事人一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书约定。

14、合同生效

14.1 除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方签字盖章之日起生效。

15、合同终止

15.1 受托人完成委托人全部委托招标代理业务，且委托人或中标人支付了全部代理报酬（含附加服务的报酬）后本合同终止。

15.2 本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

15.3 因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，双方可通过法律途径解决，并各自承担相应的损失。

15.4 本合同的权利和义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

六、其他

16、合同的份数

16.1 本合同正本一式肆份，委托人和受托人各执两份。副本肆份委托人和受托人各执两份，正本与副本具有同等法律效力。

17、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同招标工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。

第二部分 专用条款

一、词语定义和适用法律

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序 按本合同通用条款第2.1条。

3、语言文字和适用法律

3.1 语言文字

本合同采用的文字为：按本合同通用条款第3.1条。

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规：按本合同通用条款第3.2条。

二、双方一般权利和义务

4、委托人的义务

4.1 委托招标代理工作的具体范围和内容：

(1) 根据工程项目的总体部署及特点，根据招标前的准备情况，向委托人提供招标前期工作咨询及招标工作的合理化建议。

(2) 根据招标工作程序及招标代理日程安排，开标、评标会议的组织等事务性工作均由招标代理机构组织实施。

(3) 根据委托人的要求结合本工程特点及工期等的要求拟定工程资格预审文件、招标文件，报送业主审查确定。

(4) 协助委托人到行政主管部门办理招标备案并发布招标公告。

(5) 组织发售资格预审文件及招标文件。

(6) 组织并协助委托人对投标申请人的资格评审。

(7) 组织标前答疑会议，协助委托人根据投标人所提疑问，整理答疑会议纪要及补遗书并分发各潜在投标人。

(8) 与委托人协商确定组织开标大会。

(9) 整理综合评标报告并协助委托人起草招标项目的承包合同，为委托人的承包合同提供咨询服务。

4.2 委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工作前期资料（如立项批准手续、规划许可、报建证等）及资金落实情况资料的时间：**发布招标公告前7日内**。

(2) 向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间：**发布招标公告前7日内**。

(3) 向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：**根据需要，作好与第三方的协调工作**。

(4) 指定的与受托人联系的人员

姓名：_____

职务：_____

职称：_____

电话：_____

(5) 需要与第三方协调的工作：**行政主管部门办理招标备案**。

(7) 应尽的其他义务：**无**。

5、受托人的义务

5.1 招标代理项目负责人姓名：**赵晓璐**

5.2 受托人应按约定的时间和要求完全下列工作：

(1) 组织招标工作的内容和时间（按招标工作的程序写明每项工作的具体内容和时间）：**编写和网上发布招标公告、编写和发售招标文件、组织开标和评标、编写综合报告**。

(2) 为委托人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：**向委托人提供招标前期工作咨询及招标工作的合理化建议**。

(3) 承担招标代理业务过程中，应由受托人支付的费用：经双方协商，在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费、场地费等）均由受托人承担。

(4) 应尽的其他义务：按本合同通用条款第5条执行。

6、委托人的权利

6.1 委托人拥有的权利：按本合同通用条款第6.1条。

(8) 委托人拥有的其他权利：对项目涉及到的有关法律、法规及招标公告、资格预审文件、招标文件要求受托人给予解释。

7、受托人的权利

7.1 受托人拥有的权利：按本合同通用条款第7.1条。

(7) 受托人拥有的其他权利：本合同履行期间，由于委托人不履行合同约定内容或单方面终止本合同，给受托人造成损失的，受托人有权依法向委托人追索给受托人造成的损失，按照实际损失赔偿，最高不超过代理报酬。

三、委托代理报酬与收取

8、委托代理报酬

8.1 代理报酬的计算方法：按招标文件约定，由中标人向招标代理机构支付中标服务费；

代理报酬的金额或收取比例： / 。

代理报酬的币种：人民币 汇率 /

代理报酬的支付方式：下列任一种形式：现金、现金支票、银行汇票。

代理报酬的支付时间：代理业务结束后。

9、委托代理报酬的收取

9.1 预计委托代理费用额度（比例）： / 。

9.3 逾期支付时，银行贷款利率： / 。

9.4 逾期支付时，应收取的利息：___/___。

四、违约、索赔和争议

10、违约

10.1 本合同关于委托人违约的具体责任：

(1) 委托人未按照本合同通用条款第4.2—(3)款的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任：委托人给受托人造成损失的，按照实际损失赔偿，最高不超过代理报酬。

(2) 双方约定的委托人的其他违约责任：委托人给受托人造成损失的，按照实际损失赔偿，最高不超过代理报酬。

10.2 本合同关于受托人违约的具体责任：

(1) 受托人未按照本合同通用条款第5.2—(2)款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的责任：扣减代理服务费用，受托人给委托人造成损失的，按照实际损失赔偿，最高不超过代理报酬。

(2) 受托人违反本合同通用条款第5.4款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任：扣减代理服务费用，受托人给委托人造成损失的，按照实际损失赔偿，最高不超过代理报酬。

(3) 受托人违反本合同通用条款第5.6及第5.7款的约定，擅自转让、分包合同权利义务及泄露了与本合同工程有关的任何不应泄露的招标资料 and 情况应承担的违约责任：扣减代理服务费用，受托人给委托人造成损失的，按照实际损失赔偿，最高不超过代理报酬。

(4) 双方约定的受托人的其他违约责任：受托人给委托人造成损失的，按照实际损失赔偿，最高不超过代理报酬。

12、争议

12.1 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第1种方式解决：

(1) 将争议提交 郑州仲裁委员会 仲裁;

(2) 依法向 / 人民法院起诉。

六、其他

16、合同份数

16.2 本合同正本一式两份，委托人和受托人各执一份，副本肆份，委托人和受托人各执两份。

17、补充条款

无。