         
   合同编号：郑大-竞磋-2021-0112 

工程施工合同书
(50万元以下)






工程名称：郑州大学后勤管理处灾后重建主校区体育馆配楼木地板更换工程 
工程地址： 郑州大学主校区   
工程造价：  210000.00元  
发 包 人：   郑州大学     
承 包 人： 河南省沿程建筑工程有限公司  


      2022 年  3月 


发包人：（甲方）郑州大学
承包人：（乙方）河南省沿程建筑工程有限公司
  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况                                                       
1.1工程名称：   郑州大学后勤管理处灾后重建主校区体育馆配楼木地板更换工程    
1.2工程地点：    郑州大学主校区            
1.3承包范围及内容要求：   招标范围内所有项目施工及质保期服务，包质量，包工期，包安全。    
1.4承包方式：              总价合同                                  
1.5工期：本工程自  2022年  3 月  7 日开工，于  2022 年 4 月 6 日竣工。
1.6工程质量：     合格    
1.7质保期：      两年   
1.8合同价款（人民币大写）：¥ 210000.00 元  (贰拾壹万元整)

第2条  工程质量及验收
2.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若达不到合格标准，乙方负责返工直至达到合格标准，并承担一切费用。
2.2乙方应提前48小时通知甲方,及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
2.3承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。
2.4由于乙方原因造成质量事故其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。
2.5工程竣工后，乙方须提交竣工资料3份，及时通知甲方组织验收，并办理验收移交手续。

第3条  工期的约定
3.1因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3.2因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，但甲方不承担费用。

第4条  工程价变更及结算的约定
4.1变更的范围的约定：增加或减少合同中任一清单工程量、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性，变更内容必须由甲方确认。但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。
4.2变更估价的约定: 招标文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。如果有变更，变更金额±5%以内的单项工程不予增减，变更金额大于±5%小于±15%的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取，没有列明单价的按现行造价标准核定单价；变更金额大于等于单项工程金额±15%的，无论承包人投标文件内是否列明该单价，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。变更优惠率为：1-（最终报价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）*100%
4.3工程款支付的方式：工程竣工验收合格交付使用后，支付合同内已完成工程量并扣除暂列金额的80%；待学校审计部门审计完毕，付至审定价款的97%；剩余3%质保金待质保期满后，无质量问题则一次性付清。
4.4工程竣工验收后内，乙方提供工程竣工送审资料一式两份。

第5条   履约担保
乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，工程验收合格，正式交付使用后予以退还。

第6条  甲方工作
6.1开工前  3 天，向乙方提供经确认的施工图纸 /  份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用由乙方自理），办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
6.2指派     孟会英   为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
6.3委托      /        监理公司进行工程监理，监理公司任命     /     为监理工程师，其职责在监理合同中应明确。

第7条 乙方工作
7.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
7.2指派   程龙    为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
7.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。

第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或施工说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、规范。由于乙方违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全人员伤亡或事故，乙方应承担由此引发的一切损失和责任。

第9条  奖励和违约责任
9.1若因承包人原因造成不能按期竣工的，因此产生的损失、责任和费用概由承包人承担。
9.2若因承包人原因造成工程质量达不到投标时所承诺的质量等级，应返工至符合要求，同时从履约保证金中扣除 30  %作为承包人对发包人的补偿，或直接从工程结算款中扣除。
9.3因一方原因，合同无法继续履行时，应由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议的解决方式：
在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第11条 补充条款：
11.1承包人在投标文件中拟派主要技术、管理人员，中标后人员调整需征得发包人同意。
11.2水、电费用挂表计量，据实结算。 
11.3 甲乙双方的其它有关约定:
11.3.1发包方负责提供水源 电源接点，施工用电、用水费用由承包方装表据实缴纳。
11.3.2承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。
11.3.3承包方对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，
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工程发包内容及技术要求
本项目应严格按照国家和河南省的有关标准、规范进行施工、质量检查、隐蔽工程验收、设备调试实验及工程验收。包括但不限于下列与建设工程有关之规范及标准：
1.《 体育馆用木质地板》GB T 20239-2015
2.《建筑地面工程质量验收规范》GB50209--2016
3.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012
4.《 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017
5.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020
6.《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
7.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
8.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
     注：以上技术规范要求提出的是最低限度的技术要求，本技术要求所使用的标准如与投标人所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。未尽事应按照现行国家相关的技术规范执行。
（1） 做法（教学、训练用篮球木地板）：
1. 拆除原有木地板面板、防潮层、毛地板及龙骨。
2. 原地坪水泥砂浆处理，要求地坪保持平整，无明显的缺陷存在。
3. 安装减震胶垫
橡胶垫铺装应选用环保专业的橡胶弹性垫材料，宽度要保证龙骨等结构平稳，不可采用伪劣品。
4. 安装龙骨
龙骨采用东北落叶松实木龙骨，规格40mm×50mm，刷水性木材防火涂料，防火等级B1级以上。将4×5cm(可配选其他尺寸)松木龙骨按线放在胶垫上，用50#钢钉(可选其他型号)，将减震胶垫，找平垫块和龙骨钉死。龙骨四面刷防火材料,双层龙骨成井字形摆开胶垫放在两层龙骨中间，用50#钢钉(可选其他型号)固定，龙骨间距为 400mm 。
5. 安装毛地板
毛地板材质选择：环保型(松木材质)多层耐水胶合板或实松木板，要求胶合板品质达到E1级环保标准。做法：其宽度和长度方向的接头部分应固定在龙骨之上。将多层实木毛地板互相错开，铺在主龙骨上用60mm圆钉斜向钉紧。
6. 铺防潮垫
防尘防潮布层选用PE防潮薄膜或高强度无纺布，要求防潮布接缝处需重叠，并用胶带接合，防潮布应做到铺至四周墙角。
7. 铺面层地板
要求面板材质选用A级的优质柞木、枫木， 60mm ×900mm×20mm，力学强度高，耐磨性能好，淋漆运动木地板。将面层地板用专用地板钉成45度斜钉，钉在毛地板上，要求纵向成直线，接头要互相错开。
    8.其他未尽事宜符合国家现行标准与规范。

（2） 要求：
材料进场提供省级以上检测机构出具的检测报告；项目完工需进行室内环境检测，提供合格的环境检测报告，且符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2016和《室内空气质量标准》GB/T18883-2002标准，产生的相关费用需承包人在报价中综合考虑。
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